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MEMORIA

1.- INTRODUCCION

El Ayuntamiento de Castellfort, por mediacién de su Alcalde se dirigi6 a la Excma.
Diputacion Provincial de Castellon para que por parte de la Oficina Técnica se procediese
a la redaccién del proyecto de la obra titulada “REPAVIMENTACION COLLET-MONTINO
FASE Il " para su inclusion en el Plan Provincial de Obras y Servicios del afio 2014-2015.

2.- OBJETO Y JUSTIFICACION DE LAS OBRAS

Este Proyecto tiene por objeto mejorar la seguridad vial y definir la obra a ejecutar para
mejorar la superficie de rodadura en el camino Collet-Montino a su paso por el término
municipal de Sierra Engarceran, que es utilizado como via de comunicacion entre una
multitud de explotaciones agrarias diseminadas por todo el municipio, algunas de las
cuales sirven de residencia habitual de sus propietarios.

Todo lo anteriormente relacionado, junto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
la poblacion, hace necesario la realizacion de las obras aqui descritas.

3- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra incluida en el presente Proyecto es la reparacion de las irregularidades
superficiales localizadas en la capa de rodadura del camino Collet-Montino, dentro del
término municipal de Sierra Engarceran, provocadas por el arranque de los materiales del
firme existente producidos por asientos diferenciales de capas granulares o de la
explanacion a consecuencia de solicitaciones excesivas generadas por el paso de
vehiculos pesados. Los mencionados caminos estan consolidados pero presentan una
pavimentacion deficiente que en algunos casos es inexistente.

Asi pues la actuacion prevista se centra en la preparacion de la superficie actual de los
caminos, incluyendo un rasanteo y compactacion previos, consistente en la ejecucion de
una capa granular para incrementar la capacidad portante del firme donde posteriormente
se apoyara el pavimento definitivo.
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Se realizaran las siguientes unidades de obra:

Demoliciones y movimiento de tierras:

Contempla el desbroce y limpieza de las cunetas para mejorar su capacidad hidraulica asi
como la retirada de parte de un pavimento existente que se encuentra muy deteriorado. A
continuacién se procedera al rasanteo y compactacion de la superficie del camino,
preparandolo para el extendido de una capa de material granular.

Firmes y pavimentos:

En primer lugar se procedera al extendido y compactacién de una capa de base granular
con zahorra artificial de 15 cm de espesor y sobre esta se construira el doble tratamiento
superficial.

4.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidén previsto para las obras descritas es de UN (1) mes, que se
contabilizara a partir del dia siguiente de la fecha de la firma del Acta Comprobacion del
Replanteo.

5.- PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras importa la cantidad de " VEINTISIETE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS".
(27.779,71 €).

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata de las obras, (IVA EXCLUIDO) en el que se
incluye un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, sobre el anterior
P.E.M., asciende a la cantidad de " TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS” (33.057,85 € ).

El Presupuesto Total de las Obras, constituido por el anterior Presupuesto de Ejecucion
por Contrata incrementado en el actual porcentaje legal del 21% de I.V.A., asciende a
‘CUARENTA MIL EUROS” (40.000,00 €) .
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6.- CLASIFICACION EXIGIDA AL CONTRATISTA

Atendiendo al Articulo 65 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, al ser el presupuesto inferior a
los 350.000 €, NO es necesario que el contratista disponga de la clasificacion de
contratista de obras del Estado.

7.- SEGURIDAD Y SALUD

El contratista esta obligado a adoptar, en la ejecucion de los distintos trabajos, todas las
medidas de seguridad que resulten necesarias para garantizar la ausencia de riesgos al
personal, tanto propio como ajeno a la obra, siendo a tales efectos responsable de los
accidentes que por inadecuacion de las medidas adoptadas pudieran producirse durante
el desarrollo de las obras.

En especial el contratista es responsable del cumplimiento durante la ejecucion de los
trabajos de la Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcciéon, Vidrio y
Ceramica, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y del
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Industria de la Construccion.

Asimismo se estara a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Se acompania el preceptivo Estudio Basico de Seguridad y Salud.

8.- DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO

Documento 1 — MEMORIA

- Memoria

- Anejo n° 1 - Topografia

- Anejo n° 2 - Estudio Geotécnico

- Anejo n° 3 - Gestion de residuos

- Anejo n° 4 - Calculo del coeficiente “K” de costes indirectos
- Anejo n° 5 - Justificacion de precios

- Anejo n° 6 - Plan de Obra

- Anejo n° 7 - Estudio Basico de Seguridad y Salud
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Documento 2 — PLANOS

1 - Situacion.
2 - Planta General.
3 - Seccion.

Documento 3 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Documento 4 - PRESUPUESTO

- Mediciones

- Cuadro de precios n° uno
- Cuadro de precios n° dos
- Presupuesto

- Resumen del Presupuesto

9- CONCLUSION

Es del parecer de los autores que el presente proyecto cumple los requisitos exigidos en
el Articulo 123 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en cuanto a contenido del mismo y
que tal como establece el articulo 125 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
el presente Proyecto Técnico comprende una obra completa susceptible de entrega al
uso general o al servicio correspondiente, por lo que se da por terminado el presente
trabajo firmandolo a los efectos oportunos.

Castelldn, Agosto de 2014
El Ingeniero Técnico de Obras Publicas El Ingeniero de Caminos

(

Fdo.: Fidel Zaera Tena Fdo.: Vicente Gasco Boters
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La cartografia ha sido obtenida de los archivos de la Excma. Diputacion Provincial de
Castellon, donde se dispone de planos de escala 1/1.000 con curvas de nivel cada metro
para el nucleo urbano y 1/10.000 con curvas de nivel cada 5 metros para el resto del
término municipal.

Asimismo se ha dispuesto de la ortofoto digital de la zona y de los datos del Servicio de
Carreteras de la Excma. Diputacién de Castellén.
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ESTUDIO GEOTECNICO

Los Técnicos firmantes, autores del Proyecto Técnico que define la presente obra,
consideran que la influencia del terreno sobre los trabajos a realizar se produce en lo
referente a las caracteristicas de la explanada de la zona a pavimentar.

Se ha realizado una inspeccion ocular de las zonas a pavimentar para estimar la
capacidad portante de la explanada existente.

Tras el reconocimiento del terreno en el que se va a ejecutar la actuacion, se determina
éste como un terreno constituido por calizas, carniolas y calizas dolomiticas

PAVIMENTACIONES

Se trata de una pavimentacion de dos caminos sobre una capa de zahorras de 15 cm.
Debido al escaso trafico de vehiculos pesados se estima suficiente la ejecucion de un
doble tratamiento superficial con una dotacion de 3,10 kg de betun y 25 | de gravillas.

Castelldn, Agosto de 2014

El Ingeniero Técnico de Obras Publicas El Ingeniero de Caminos

(
Fdo.: Fidel Zaera Tena Fdo.: Vicente Gasco Boters
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ANEJON°3: ANEJO DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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1.- ANTECEDENTES.

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se redacta en base al Proyecto
de las obras de “REPAVIMENTACION COLLET MONTINO FASE Il " en Sierra Engarceran
(Castellon), de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicion, y la Ley 10/2000, de

12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la
redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte de la empresa
constructora. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas
en este documento en funcion de los proveedores concretos y su propio sistema de

ejecucion de la obra.

Las obras pretenden mejorar la circulacion por todo el termino municipal de Sierra
Engarceran, con el objeto de dar servicio a la multitud de explotaciones agrarias
diseminadas por todo el municipio, algunas de las cuales sirven de residencia habitual de

sus propietarios.

2.- ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR.

La estimacidon de residuos a generar figura en la tabla existente en el apartado 7 del
presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico
del la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio,
embalajes de materiales, etc. que dependeran de las condiciones de suministro y se
contemplaran en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimacion se ha
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de
residuos). Los unicos residuos que podemos considerar que se produciran, en volimenes y
cantidades minimas, seran los procedentes del barrido de la superficie existente y de la

preparacion de los bordes previos al extendido de la mezcla bituminosa en caliente.
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3.- MEDIDAS DE PREVENCION DE GENERACION DE RESIDUOS.

Para prevenir la generacion de residuos se prevé la inclusién en el equipo de obra de un
contenedor compartimentado sobre camion para el almacenaje de productos sobrantes
reutilizables de modo que en ningun caso puedan enviarse a vertederos sino que se

proceda a su aprovechamiento posterior por parte de la empresa constructora.

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS.

Mediante la separacion de residuos se facilita su reutilizacién, valorizacion y eliminacion

posterior.

El contenedor compartimentado sobre camidn, tendra acceso desde la via publica, estara

ubicado en la zona de trabajos y se sefializara convenientemente.

En relacion con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas

en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos.

Para toda la recogida de residuos se contara con la participacion de un Gestor de Residuos

autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestién de Residuos.

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestidon de Residuos habra de preverse la posibilidad
de que sean necesarios mas contenedores en funcién de las condiciones de suministro,

embalajes y ejecucién de los trabajos.

5.- REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION.

Fomentando la reutilizacion de los elementos generados en la obra, esta previsto la

reutilizacion de parte del terreno excavado para el perfilado de taludes erosionados.
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Los principales residuos generados en la obra se entregaran a un Gestor de Residuos de

Construccion, para su traslado a vertedero autorizado.

6.- PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de

residuos:

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicién que no

hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con
los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a

formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos
por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboracion para su gestién. Los residuos de construccion y demolicién se
destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o

a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacién del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos,
0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de

destino.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
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mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o
eliminacion.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicion
y efectie Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacién
0 de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos. En todo caso, la
responsabilidad administrativa en relaciéon con la cesion de los residuos de construccion
y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en el
articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

7.- TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS.

VOLUMEN DE RESIDUOS TOTALES

A.1.: RCDs Nivel A.2.: RCDs Nivel I
SEERUECe i sy IRees] Nt o Rcd Naturaleza RCD:Potencialmente

no Peétrea Pétrea .peligrosos

Obra 8,93 24,41 99,59 30,13
Demolicién vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00

Demolicién nave
industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Presencia de

fibrocemento 0,00
Total mtrs? 8,93 24,41 99,59 30,13
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8.- PRESUPUESTO.

Se adjunta tabla con valoracion de la gestion de los residuos:

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Precio gestion en Planta/ % del
Tipologia RCDs | Estimacién (m®* | Vertedero/Cantera/Gestor | Importe (€) | Presupuesto de
(E/m3y** la Obra
A.1.: RCDs Nivel |
1,00

(A-1.RCDs Nivel I).

A.2.: RCDs Nivel Il

2,18

2,85

4,64

(A.2. RCDs Nivel Il). (min: 0,2 % del Presupuesto de la
obra)

B: RESTO DE COSTES DE GESTION***

% Presupuesto de Obra (otros costes) entre 0,1-0,2 %

TOTAL GASTOS GESTION RCDs 463,14 €

9.- CONCLUSIONES.

Con todo lo anteriormente expuesto, los autores del presente Proyecto entienden que queda
suficientemente desarrollado el Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion.
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CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE COSTES
INDIRECTOS
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ANEJO DE CALCULO COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS

FORMULA: Pn=(1+K/100) x Cd

Donde : Pn = Costes de Ejecucion Material
Cd = Coste Indirecto de la unidad de obra correspondiente
K = Porcentaje de costes indirectos = K1+K 2
K1 = % de la relacion entre costes indirectos y directos
K2 = % imprevistos sobre costes indirectos

COSTE DIRECTO PREVISTO (En uds. de Euros)

Coste directo, Cd = 26.207 Euros

COSTE INDIRECTO PREVISTO (En uds. de Euros)

Gestion de residuos 229
Instalaciones de obra 229
Ingeniero 213
Ingeniero Técnico 426
Administraciéon 213
Coste indirecto, Ci 1.310 Euros

COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS

K1=100x Ci/Cd =100 x 1.310/26.207 = 5 %
K2 (obra terrestre) = 1 %
Coeficiente "K" = K1 + K2 = 6 %

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (En uds. de Euros)

PEM = (1 + 6 /100) x 26.207 = 27.779,71 Euros
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SERVICIO DE CARRETERAS (DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON) ‘ Ref..01172-085 ‘ Fecha: 28-08-14

LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES

Cédigo Ud. Descripcion Precio
1 H.  de ayudante. 1771
2 H.  de pedn especialista. 1729
3 H.  de pedn ordinario. 1711
4 H.  decamién 10 T. 1503
5 H.  de camién cuba 8 m3. 1803
6 H.  de pala cargadora sobre orugas. 3005
7 H.  de retroexcavadora mixta. 2104
8 H.  de motoniveladora. 3005
9 H.  de rodillo vibratorio autopropulsado 9 T. 2705
10 H.  de camién con cuba calorifugada para transporte de betun . 2404
" M3  de zahorras artificiales. 1071
12 M3  de gravilla artificial con huso granulométrico definido. 841

de betun 35/50. 54091

3
S




AUXILIARES
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Clave Cédigo

Ud. Descripcion

Precio
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‘ Pagina: 2

SIERRA ENGARCERAN (COLLET) Plan : PPOYS 2014-2015

SERVICIO DE CARRETERAS (DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON)

‘ Ref..01172-085 ‘ Fecha: 28-08-14

LISTADO DE COMPUESTOS
Justificacion de precios
CAPITULO | : DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS

Clave

Cédigo

Ud. Descripcion

Precio

1.1

1.2

D002007

D002003

M2. De desbroce y preparacion de terreno para base de pavimentos.

Precio ‘

incluso limpieza y barrido de las zonas afectadas.

Cantidad ‘ Cédigo ‘ Ud. Unitario Subtotal
0006 U-6 H.  de pala cargadora sobre

OrUgaS. 30'05 0'18

0001 U-3 H.  de pedn ordinario. 1711 002

6000% 6% costes indirectos. 020 001

M3. De carga y transporte a vertedero del material sobrante de la excavacion,

6'000% 6% costes indirectos.

227

Cantidad | Cédigo ‘ Ud. Unitario Precio Subtotal
0020 U7 H.  de retroexcavadora mixta. 2104 042
0100 U-4 H.  decamion 10 T. 1503 150
0'020 U-1 H de ayudante. 17'71 0'35

0'14

021

2'41




DESCOMPUESTOS
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Situacion :

SERVICIO DE CARRETERAS (DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON)

‘ Ref..01172-085 ‘ Fecha: 28-08-14

CAPITULO Il : FIRMES Y PAVIMENTOS

Clave Cédigo Ud. Descripcion Precio
21 bo10025 | \M3. e zahorra artificial extendida y compactada al 98% del P. M., incluso ad-
quisicioén, carga y transporte al lugar de empleo.
Cantidad | Cédigo Ud. Unitario ‘ Precio Subtotal
1050 U-11 M3  de zahorras attificiales. 1071 1125
0036 U-8 H. de motoniveladora. 3005 108
0036 U-9 H. de rodillo vibratorio auto-
propulsado 9 T. 2705 097
0036 U-5 H. de camion cuba 8 m3. 1803 065
0080 U-3 H.  de pedn ordinario. 711 137
6000% 6% costes indirectos. 1532 092
16'24
2.2 D010046

M2 oble tratamiento superficial con 3,10 Kgs. de betin residual y 25 Its. de
gravillas, incluso riegos de imprimacion y adherencia, totalmente extendi-
do y compactado.

Cantidad ‘ Cédigo ‘ Ud. Unitario ‘ Precio ‘ Subtotal
0003 U-13 Tn. de betun 35/50. 54091 162
0030 U-12 M3 de gravilla artificial con

huso granulométrico defi-
nidO. 8'41 0'25
0003 U-9 H.  de rodillo vibratorio auto-
propulsado 9 T. 2705 008
0005 U-10 H.  de camién con cuba calo-
rifugada para transporte
de betun . 2404 012
0019 U-4 H.  decamién 10 T. 1503 029
0048 U-2 H.  de pedn especialista. 1729 083
6000% 6% costes indirectos. 319 019
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SERVICIO DE CARRETERAS (DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON) ‘ Ref..01172-085 ‘ Fecha: 28-08-14

CAPITULO Ill : ESTUDIO DE GESTION RESIDUOS

Clave Cédigo

Ud. Descripcion

Precio

3.1 _000002

Ud. de gestion de residuos de la construccion y demoliciéon en la obra, segtn
anejo del Proyecto.
SIN DESCOMPOSICION

463'14
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SERVICIO DE CARRETERAS (DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON) ‘ Ref..01172-085 ‘ Fecha: 28-08-14

CAPITULO IV : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Clave Cédigo

Ud. Descripcion

Precio

4.1 _000003

Ud. de Estudio de Seguridad y Salud segtn Anejo del Proyecto.

SIN DESCOMPOSICION

402'45
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PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA GRAFICO MENSUAL

| ACTIVIDAD MES 1
|pEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
|[FIRMES Y PAVIMENTOS
GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
SEGURIDAD Y SALUD
PROGRAMA ECONOMICO MENSUAL
ACTIVIDAD INICIO MES 1
INSTALACIONES Y PREPARACION DE LA OBRA
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.335,88
FIRMES Y PAVIMENTOS 6.394,56| 6.394,56| 6.394,56 6.394,56
GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION 11579) 11579 11579 11579
SEGURIDAD Y SALUD 100,61)  100,61] 100,61 100,61
TOTAL SEMANAL PEM of 7.946,84] 6.610,96] 6.610,96] 6.610,96
TOTAL MENSUAL PEM of 7.946,84] 14.557,80] 21.168,75] 27.779,71
TOTAL ORIGEN PEM o] 7.946,84] 14.557,80] 21.168,75] 27.779,71
TOTAL ORIGEN PRESUPUESTO TOTAL o 11.442,65] 20.961,77] 30.480,89] 40.000,00
GRAFICO
30.000
25.000 1
20.000 1
15.000 -+
10.000 -+
5.000 +
0 } } }
INICIO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
—&— TOTAL SEMANAL PEM —l— TOTAL ORIGEN PEM
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AGOSTO 2014




PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2014-2015. SIERRA ENGARCERAN
(COLLET)

vos “REPAVIMENTACION COLLET-MONTINO FASE II”
DIPUTACIO

(¥] E
CASTEESD EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON. OFICINA TECNICA

INDICE

1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO.

1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

1.2.1.- Situacioén y descripcion de la obra.

1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecucion y mano de obra.

1.2.3.- Interferencias y servicios afectados.

1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra

1.2.5.- Descripcion de los trabajos y normas basicas de seguridad.
1.2.6.- Normas de comportamiento.

1.3.- RIESGOS.

1.3.1.- Riesgos profesionales.

1.3.2.- Riesgos de dafios a terceros.

1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

1.4.1.- Protecciones individuales.
1.4.2.- Protecciones colectivas.
1.4.3.- Formacion.

1.4.4.- Medicina preventiva.

1.5.- PREVENCION DE DANOS A TERCEROS.

1.6.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACION.



PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2014-2015. SIERRA ENGARCERAN
(COLLET)

“REPAVIMENTACION COLLET-MONTINO FASE II”

DIPUTACIO

(¥] E
CASTEESD EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON. OFICINA TECNICA

1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO.

Se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud con el fin de establecer, durante la ejecucion
de las obras de “REPAVIMENTACION COLLET-MONTINO FASE II”, las necesidades respecto a prevencion de
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como las previsiones de las instalaciones preceptivas
de higiene y bienestar de los trabajadores.

1.2- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS.

1.2.1.- SITUACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las obras proyectadas se encuadran en el término municipal de Sierra Engarceran (Castellon).

Este Proyecto tiene por objeto mejorar la seguridad vial y definir la obra a ejecutar para mejorar la
superficie de rodadura en el camino Collet-Montino a su paso por el término municipal de Sierra Engarceran,
que es utilizado como via de comunicacion entre una multitud de explotaciones agrarias diseminadas por todo
el municipio, algunas de las cuales sirven de residencia habitual de sus propietarios.

La obra incluida en el presente Proyecto es la reparacion de las irregularidades superficiales localizadas
en la capa de rodadura del camino Collet-Montino, dentro del término municipal de Sierra Engarceran,
provocadas por el arranque de los materiales del firme existente producidos por asientos diferenciales de capas
granulares o de la explanacién a consecuencia de solicitaciones excesivas generadas por el paso de vehiculos
pesados. Los mencionados caminos estan consolidados pero presentan una pavimentacion deficiente que en
algunos casos es inexistente.

Asi pues la actuacion prevista se centra en la preparacion de la superficie actual de los caminos,
incluyendo un rasanteo y compactacion previos, consistente en la ejecucion de una capa granular para
incrementar la capacidad portante del firme donde posteriormente se apoyara el pavimento definitivo.

Se realizaran las siguientes unidades de obra:

Demoliciones y movimiento de tierras:

Contempla el desbroce y limpieza de las cunetas para mejorar su capacidad hidraulica asi como la
retirada de parte de un pavimento existente que se encuentra muy deteriorado. A continuacion se procedera al
rasanteo y compactacion de la superficie del camino, preparandolo para el extendido de una capa de material
granular.

Firmes y pavimentos:

En primer lugar se procedera al extendido y compactacion de una capa de base granular con zahorra
artificial de 15 cm de espesor y sobre esta se construira el doble tratamiento superficial.
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1.2.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras definidas en el presente proyecto incluyendo el Estudio
de Seguridad, asciende a “VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
UN CENTIMOS”. (27.779,71 €).

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata de las obras, (IVA EXCLUIDO) en el que se incluye un 13% de
Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, sobre el anterior P.E.M., asciende a la cantidad de "
TREINTA'Y TRES MIL CINCUENTA'Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS” (33.057,85€ ) .

El Presupuesto Total de las Obras, constituido por el anterior Presupuesto de Ejecucién por Contrata
incrementado en el actual porcentaje legal del 21% de I.V.A., asciende a “CUARENTA MIL EUROS”
(40.000,00 €) .

El plazo de ejecucion previsto para las obras descritas es de UN MESE (1 mes).

Estando previsto que no trabaje un numero mayor de VEINTE TRABAJADORES (20 trabajadores)
simultaneamente y no superandose la cifra de QUINIENTOS DIAS (500 dias) de trabajo como volumen total de
mano de obra.

Por todo ello, la presente obra no reune los requisitos establecidos en el articulo 4 del Real Decreto
1627/1997 que obligan a la redaccioén de un Estudio de Seguridad y Salud, cumpliéndose la normativa citada
con la redaccion del presente Estudio Basico.

El Presupuesto estimado para las medidas de Seguridad y Salud a adoptar en virtud de lo dispuesto en
este Estudio Basico asciende a “CUATROCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS”
(402,45 €). Dicha partida presupuestaria para seguridad y salud sera convenientemente definida y valorada en
funcién de la organizacion del trabajo y de los medios desarrollados por el contratista adjudicatario de las obras
en el Plan de Seguridad y Salud a presentar por este previamente al inicio de las obras. Conforme al
presupuesto incluido en el Plan de Seguridad que se apruebe, seré certificada dicha partida.

Esta partida no debe incluir las medidas de Seguridad y Salud propias de cada oficio e imprescindibles
para una correcta ejecucion de cada unidad de obra (vg.: protecciones individuales como cascos, botas,
guantes, etc.) que ya se consideran incluidas en los costes indirectos. Unicamente deben integrar esta partida
de Seguridad y Salud aquellas medidas especificas a adoptar por las caracteristicas generales de la obra.

1.2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

Durante la ejecucién de la obra se prevé que se puedan afectar los siguientes servicios:

- Accesos a caminos Yy fincas. Sl
- Tuberias de abastecimiento de agua y drenajes. NO
- Tendidos eléctricos. NO

- Tendidos de lineas telefénicas y telegraficas. NO
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1.2.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.

- Retirada de materiales acopiados.
- Desbroce del terreno y barrido mecanico de superficies pavimentadas.
- Ejecucion de firmes.

En el proyecto de obra figuran las caracteristicas y especificaciones de las unidades antes citadas.

1.2.5.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

Interferencias con lineas eléctricas:

Todo trabajo en las proximidades de una linea eléctrica sera ordenado y dirigido por el Jefe
responsable del tajo.

Las distancias minimas que deben guardarse ante una linea eléctrica aérea son:

Baja Tensién: 1 metro.

Alta Tension: Hasta 57.000 voltios: 3 metros.

Mas de 57.000 voltios: 5 metros.

Quedando absolutamente prohibido todo trabajo o aproximacién de personas u objeto a distancias
inferiores a las indicadas.

Estas distancias se aseguraran mediante la colocacién de obstaculos o galibos cuando exista el
menor riesgo de que puedan ser invadidas, aunque solo sea de forma accidental.

Si la linea eléctrica es subterranea, no se ejecutaran trabajos mecanicos a distancia inferior a 1 m.

La senalizacion de obstaculos o gélibos se dispondra antes de iniciar los trabajos en las proximidades
de estas lineas.

Replanteo y senalizacion.

Antes de comenzar los trabajos se tendra la disponibilidad de los terrenos, asi como los permisos de
los servicios afectados durante la ejecucién de los trabajos.

Los obstaculos enterrados, muy especialmente las acometidas, lineas eléctricas y conducciones
peligrosas, deben estar perfectamente sefializados en toda la longitud afectada.

Las conducciones aéreas: Lineas eléctricas, telefonicas, etc., seran sefaladas y protegidas mediante
sefializacién de galibos.

La distancia minima que debe respetarse hasta una linea eléctrica aérea, sera de 5 metros si el
voltaje es igual o superior a 57.000 voltios.

La sefalizacién se colocara con las debidas precauciones antes de empezar los trabajos y solo se
retirardn cuando estos trabajos hayan terminado totalmente.

Se situardn en un plano los obstaculos que se van a atravesar (conducciones, caminos, lineas
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eléctricas, etc.), indicando claramente las caracteristicas, galibos, profundidad, etc.).

Antes de iniciar los trabajos en carreteras, se solicitara el oportuno permiso a la Propietaria (Jefatura
Obras Publicas, Diputacion, etc.).

En toda obra provisional las sefiales de peligro (TP) y de indicaciéon (TS), tendran fondo amarillo.
Todas las sefales seran reflectantes para que sean claramente visibles por la noche.

Se empleara el numero minimo de sefales que permita al conductor tomar las medidas o hacer las
maniobras necesarias, en condiciones normales, con comodidad.

Los senalistas del trafico usaran chaleco y manguitos reflectantes y habran sido previamente
entrenados para este acometido.

El borde inferior de las sefiales estara a un metro del suelo.

Las vallas tendran luces en sus extremos que seran rojas y fijas en el sentido de la marcha y
amarillas fijas o centelleantes en el contrario.

Cuando las vallas estén en el centro de la calzada con circulaciéon por ambos lados, llevaran luces
amarillas en ambos extremos.

Estara absolutamente prohibida la permanencia de personas dentro del radio de accion de las
maquinas trabajando.

Los camiones cuando circulen por vias abiertas al trafico dispondran de trampillas y/o lonas para
evitar la pérdida de carga durante el transporte.

Estara totalmente prohibido iniciar el levantamiento del volquete, bajo cualquier linea eléctrica o
telefénica, si no esta bien senalizada con su galibo, o si el conductor no recibe orden expresa del
encargado del tajo.

Antes de comenzar la elevacién del volquete, el conductor se asegurara de la compactacion del
terreno y de la buena nivelacion del camion.

No se iniciara la marcha hasta que el volquete esté totalmente abatido.
Esta prohibida la limpieza de la caja subido sobre la misma, si no esta bien abatida.
Todos los servicios enterrados seran detectados previamente.

Estos servicios se sefializaran y su situacion sera conocida por el personal de la obra,
fundamentalmente por los maquinistas de las excavadoras.

Los maquinistas conoceran perfectamente el tipo de conduccién, sus riesgos, distancias a las que
tienen que suspender los trabajos, y estaran advertidos de que ante un imprevisto deben avisar al
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encargado inmediatamente.

Antes de iniciar los trabajos se explicara a los maquinistas y conductores los riesgos generales y los
puntos de vertido.

Cuando un operador haya permanecido durante largo tiempo en su puesto de conduccion, hara unos
ligeros ejercicios en las piernas, hasta asegurarse de que le responden perfectamente, antes de
bajar.

La maquina avisara la maniobra de marcha atras mediante sefiales acusticas.

Toda manipulacion sobre cualquier 6rgano movil de la maquina se hara a motor parado.

Los operadores y conductores no abandonaran sus maquinas o vehiculos en funcionamiento, en
lugares que puedan estorbar a otra maquina o trabajos, y sin meter los enclavamientos en evitacion
de que puedan ponerse en marcha de forma fortuita.

El operador de la maquina subira a su puesto de trabajo por los accesos dispuestos para este fin. Las
puertas las mantendra cerradas o ancladas cuando estén abiertas, para evitar los movimientos

bruscos e imprevistos de las mismas.

La disposicion de las maquinas cuando estén trabajando sera tal que evite todo tipo de interferencias
de unas con otras.

Movimiento de tierras:

Hay que detectar a lo largo de la traza los posibles servicios enterrados que existan, cables
eléctricos, de teléfonos, conducciones de agua, etc.

Detectado alguno de estos servicios, se debe sefalizar claramente de manera que nadie tenga dudas
de que en esos puntos no se puede trabajar, salvo orden del jefe de tajo que debera dar
instrucciones claras de como deben realizarse los trabajos y las precauciones que deben adoptarse.

Igualmente un topografo debera recorrer la traza, los caminos de servicio y las pistas de acceso a
vertederos o préstamos, y sefialara en un plano de plantas las lineas aéreas eléctricas de Alta y Baja
Tension o cualquier obstaculo que puedan encontrar.

Junto a cada linea sefalara la altura sobre el suelo o sobre el futuro terraplén acabado, caso de tener
que terraplenar.

Se investigara a continuacion la altura del mayor camion con el volquete levantado, de otra posible
maquina que debe pasar por alli. si esta altura invade la zona de Seguridad (5 m.) se procedera de la
siguiente forma:

a) Se requerira de la administracion y del Organismos competente el cambio de traza de la linea o su
elevacion.

b) Se sefalizardn a ambos lados de la linea con carteles de advertencia, y al mismo tiempo se
pondran galibos también a ambos lados de la linea, respetando la distancia de Seguridad, segun el
voltaje.
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- Mientras la carga, el conductor del camién permanecera en la cabina, si ésta esta protegida con
tejadillo y la carga es de materiales sueltos, en los deméas casos se bajara, usara el casco y
permanecera fuera del radio de accion de la cargadora.

- Para evitar en lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno de éstos deben colocarse
carteles que claramente sefialen la prohibiciéon de pasar, tanto a vehiculos como a personal.

- Todos los caminos de servicio y enlaces con carreteras dispondran de la sefializacion reglamentaria.

- Antes de iniciar los trabajos de extendido y compactado, deben vallarse y senalizarse los huecos que
existan.

- Los laborantes y ayudantes de topografia en los trabajos de campo en zonas de circulacion, iran
sefializados con un jalén de 2 m. de altura con una banderita roja en el extremo.

- Los taludes seran adecuados al tipo de terreno en el que se trabaje.
- Enlas zonas de compactacién no deben haber personas a pie.

- El personal se mantendra alejado de los taludes en donde se trabaje con maquinas y usara monos
para su mejor localizacion.

- Cuando se trabaje a pie de un talud, no se trabajara en el borde superior que debe estar sefializado.

- Los maquinistas y conductores se aseguraran que las inmediaciones de sus maquinas y vehiculos
estan despejadas de personas y cosas.

- El operador subira y bajara a su maquina y vehiculo por los accesos dispuestos para estos fines.
- Toda maquina o vehiculo estara dotado de pértico antivuelco o cabina.

- Todo operador de maquina o vehiculo no trabajara trabajo alguno a menos de 5 metros de una linea
eléctrica aérea de A.T.; se parara y pedira instrucciones a su jefe de tajo.

- Toda manipulacién sobre maquina o vehiculo se hara a maquina

Excavaciones:

- Se investigara la posible existencia de servicios enterrados, reflejando, en plano, su situacion y
caracteristicas.

- lgualmente hay que estudiar las cimentaciones cercanas (distancia, profundidad, cargas que
transmiten, etc.), para poder adoptar las necesarias medidas de prevencion.

- Si existieran lineas aéreas, eléctricas o de otro tipo, se estudiaran las posibles interferencias con
maquinas y camiones.

- Las distancias minimas que deben guardarse ante una linea eléctrica son:
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- Baja Tension : 1 metro.

- Alta Tension : Hasta 57.000 voltios: 3 metros.

- Mas de 57.000 voltios: 5 metros.

- Los accesos a la excavaciéon se dimensionaran con arreglo al tipo de vehiculo o maquinas que deben
circular, las pendientes se estudiaran en funcidn de dichos vehiculos y de la época del afio en la que
se ejecuten los trabajos.

- Cuando no pueda dejarse el talud que requiera para su estabilidad el terreno del que se trate, hay
que entibar.

- Se dispondran escaleras para acceder y subir de las zanjas.
- Eltrafico, zonas de maniobra y aparcamiento estaran perfectamente organizados.

- En excavaciones para cimentaciones, tuberias, etc., se organizaran los trabajos de forma que dichas
excavaciones queden abiertas el menor tiempo posible.

- Hay que proteger los bordes de las excavaciones para impedir caidas al interior de las zanjas, con
vallas o similares.

- Después de unas lluvias y antes de reanudarse los trabajos, se revisara el estado de la excavacion y
muy especialmente la entibacion.

- En excavaciones a mano, el personal se situara a distancias minimas de 1,50 m. entre ellos.

- En excavaciones con retroexcavadora, el personal que puede haber en la zanja, se situara fuera del
alcance de la maquina.

- Enlas zanjas se deben colocar escaleras para la entrada y salida del personal.

- Todo el material de excavacién se debe colocar a una distancia tal que no suponga sobrecarga
imprevista y que permita el paso entre la barandilla y la tierra.

- Todo operador se asegurara que las inmediaciones de su maquina o vehiculo estan despejadas de
personas o cosas antes de ponerla en funcionamiento.

- Ante cualquier obstaculo imprevisto, los operadores de maquina y vehiculos se pararan y avisaran al
Jefe de tajo.

- Esta prohibido subirse a la maquina, o cuchara para transportarse.

Rasanteo de zanjas:

- Los trabajadores emplearan escaleras de seguridad para subir y bajar la zanja, estando totalmente
prohibido hacerlo por medio de los elementos del entibado o saltando.
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- Se respetara en todo momento la distancia de seguridad entre los hombres y las retroexcavadoras,
evitando asi que el cazo de la excavadora pueda alcanzar a los trabajadores o que estos puedan ser
alcanzados por la caida de objetos o materiales.

- Los compactadores se subiran y bajaran a las zanjas mediante rampas adecuadas o mediante gruas,
en este caso estaran definidos y preparados los puntos de enganche.

- Los cables empleados seran los adecuados y estaran en perfecto estado en todo momento.

- Nadie permanecera bajo la carga suspendida (compactador) se ésta fuera necesario gobernarla, se
hara mediante cuerdas y fuera de la vertical de la carga suspendida.

- El maquinista del compactador prestara especial atencién a la situacién de sus compafieros y al
entibado, teniendo prohibido tocar los elementos de éste sin previa autorizacion del jefe del tajo.

Hormigonado.

- Los conductores de los camiones respetaran las normas del tajo asi como la sefalizacion y normas
para conductores de vehiculos.

- Los camiones hormigoneras respetaran la distancia de seguridad sefialada entre las ruedas del
camion y el borde de la excavacion durante el vertido directo y durante el transporte. No olvidar que
estas maquinas producen vibraciones. Se dispondran calzos-topes para las ruedas traseras.

- Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del hormigén por medio de las
canaletas, esta descarga se hara por otros medios que permitan la distancia de seguridad entre el
vehiculo y el borde de la zanja.

- Las canaletas permaneceran abatidas durante los traslados del camién hormigonera.

- El encargado de las canaletas prestara la maxima atencién a su manejo sin olvidar que son
elementos de movimientos bruscos y rapidos.

- Los operarios que manejen el hormigén, ademas de la ropa normal de trabajo (casco, mono, etc.),
usaran obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas antiparticulas.

- Prestaran especial atencion en no realizar el vertido del hormigdn sobre elementos del entibado.

Tuberias y conducciones.

- Lazona de los acopios se habra previsto antes de que llegue la tuberia.
- Los tubos estaran perfectamente acufiados para evitar los deslizamientos imprevistos.

- Cuando llegue el primer camion, el encargado del tajo explicara a los hombres del equipo dénde y
cémo se han de situar para la descarga y acopios.

- lgualmente explicara el correcto manejo de los Utiles empleados en la descarga, observando el
estado del cable, perrillos y ganchos.
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El borde de las zanjas estara sefalizado.

Cuando en la obra se presente un camion con utiles de descarga distinto al que se esta empleando,
el responsable del equipo (si no conoce su manejo), debe ponerlo en conocimiento del encargado del
tajo.

Esta prohibido permanecer bajo una carga suspendida. Los tubos se gobiernan con una cuerda.

No se permanecera en el radio de accion de las maquinas trabajando.

Los tubos que quedan sobre el camién, se acufiaran para que no puedan deslizarse.

Cuando se acopien a pie de zanja, se acufiaran para que no deslicen y supongan un riesgo para la
circulacion.

Se dispondran escaleras para acceder y subir de las zanjas.

El equipo de colocacién, el de relleno y el de excavacién, tienen que ejecutar su trabajo
perfectamente de acuerdo y coordinados para evitar interferencias entre si.

Cada componente del equipo habra recibido informacién y entrenamiento sobre su cometido y sobre
el conjunto.

Los camiones no se aproximaran al borde de la excavacion, disponiendo topes para las ruedas para
evitar esta aproximacion.

Cuando la "Retro" se empleé como grua, se le colocara un gancho para la eslinga, estando prohibido
enganchar las eslingas en cualquier punto del cazo.

Los elementos de izado, cables, ganchos, eslingas y perrillos, estaran en buen estado.

Obras de fabrica.

Firmes.

Los equipos para estos trabajos seran personas cualificadas, ya que tienen que ejecutar los trabajos
de forma dispersa y con cierta autonomia.

Se les dotard de todos los elementos auxiliares para ejecutar los trabajos con la habitual buena
practica constructiva (andamios, plataforma, escaleras, etc.).

En los croquis o planos que se le entreguen se reflejaran los obstaculos peligrosos (especialmente
los enterrados), que se encuentren en las proximidades de la zona de sus tajos.

Estaran perfectamente sefializadas todas las lineas de la zona de trabajo.

Estara totalmente prohibido iniciar el levantamiento del volquete, bajo cualquier linea eléctrica o
telefénica, si no esta sefializada con su galibo, o si el conductor recibe orden expresa del encargado
del tajo.
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- Antes de iniciar el levantamiento del volquete, el conductor se asegurara que no existen obstaculos
en sus proximidades.

- El controlista dirigird la maniobra de vertido desde una distancia de 15 metros por el lado del
conductor.

- Antes de comenzar la elevacion del volquete, el conductor se asegurara de la compactacion del
terreno y de la buena nivelacion del camién.

- Noiniciara la marcha hasta que el volquete esté totalmente abatido.

- Esta prohibida la limpieza de la caja subido sobre la misma si ésta no est4 abatida.

- Antes de iniciarse las operaciones, deben vallarse todos los huecos.

- Sila aglomeracion de vehiculos fuese grande, con riesgo de colisiones en las maniobras, se colocara
una persona para la ordenacién de las maniobras, esta persona dirigira la maniobra fuera del radio de
accion de las maquinas y vehiculos.

- No habra personas en el radio de accién de las maquinas de extendido.

- Se vigilara que los peones que sefalicen la posicion de las estacas al maquinista de la
motoniveladora, lo haran con un bastén como minimo de 2,00 metros de largo. Se designara para
este trabajo una persona activa y entrenada.

- Lazona por la que se efectua el regado estara despejada de vehiculos y obstaculos.

- El conductor de la cuba de riego estara advertido del peligro de vuelco de las cubas de agua,
especialmente cuando estan llenas.

- La cuba de riego dispondra de una salida de agua lateral que le permita el riego de los bordes de
terraplenes, sin tener que aproximarse peligrosamente a estos bordes.

- Nadie permanecera en las zonas que estan compactando para evitar ser atropellado.
- No permitir que el Compactador marche a rueda libre (punto muerto) por una pendiente.

- Los operadores de las maquinas cuidaran de que nadie entre en las proximidades de su maquina
trabajando.

- Prohibir terminantemente que alguien suba, cualquiera que sea la razén, sobre las apisonadoras en
marcha. Para ello colocar letreros en el tajo o sobre las propias maquinas.

- No confiar la conduccion de estas maquinas mas que a un maquinista experimentado o que haya
realizado un aprendizaje completo y se encuentre en perfectas condiciones.

Riegos y aglomerados asfalticos.

- El operario del riego del betun debe usar los siguientes elementos de seguridad: Casco, guantes de
cuero, botas de goma, mandil de cuero y ropa de trabajo.
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- Procurara no colocarse nunca en la direccion donde el viento lanza el humo.
- Si el encendido del mechero es normal, empleara un hisopo con un mango largo.

- En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de extincidon que dispone
el camion cuba.

- Para prevenir este tipo de siniestros, vigilar la temperatura frecuentemente.

- No se permitirda que nadie toque la maquina de riego a no ser el personal asignado y que conozca
plenamente su funcionamiento.

- El nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido y por encima de los tubos de calentamiento.

- Para el buen funcionamiento de la maquina, y en especial por razones de seguridad, deben
efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en el Libro de mantenimiento.

- Cualquier anomalia observada en el normal funcionamiento de la maquina debera ponerse
inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando superior.

- Durante el transporte de aglomerado se fijara perfectamente la lona para evitar movimientos de la
misma o que ésta pudiera volarse.

- Los camiones esperan sélo y exclusivamente en la zona que el controlista les indique.

- Estaran perfectamente sefalizadas las lineas eléctricas y se les obligara a los camiones a bajar el
volquete para cruzar estos puntos peligrosos.

- Esta prohibido circular con el volquete levantado.

- El operador de la extendedora hara las indicaciones pertinentes a los conductores de los camiones,
para evitar golpes bruscos entre camiones y extendedora.

- El personal estara perfectamente distribuido y entrenado para el cometido encomendado.

- Esta totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la pasarela de la extendedora,
excepto el maquinista y el encargado de los niveles, torniquetes o sistema electrénico.

- Los operarios de la extendedora estan obligados a utilizar los accesos a la misma.
- Las maquinas de apisonamiento guardaran las distancias que les han indicado, con el fin de evitar
posibles colisiones entre si. Su conduccion sélo se confiard a personas expertas o especialmente

entrenadas para este trabajo.

- Los operarios del extendido no realizaran maniobras imprevistas sobre el aglomerado sin antes
haberse asegurado de la posicion de las maquinas y del trafico.

- Se les dotara de plantillas aislantes si la temperatura del aglomerado que pisan lo aconseja.
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Maquinaria en final de jornada.

Aparcar la maquina en terreno firme y llano.

Bajar la cuchilla, cuchara, etc., para que se apoyen en el suelo.
Desconectar todos los mecanismos de transmision y bloquear.
Cerrar el contacto y quitar la llave.

Cerrar la cabina y todos los puntos de acceso a la maquina. Los nifios utilizan con  frecuencia estos
lugares para jugar.

Cuando salga de la maquina, usar los escalones y barandillas.

Nunca dejar la maquina, ni incluso durante cortos periodos y con el motor en marcha, o los brazos y
cucharones levantados.

Escaleras.

A ser posible sera metalica.
La maniobra sera como minimo de 0,50 m.

En las escaleras de madera los peldanos iran ensamblados en los largueros y no simplemente
clavados.

Se utilizaran escaleras de longitud tal que sobresalgan 1 m. sobre el borde superior a salvar.

Se emplearan zapatas antideslizantes o algo similar cuando los suelos sean resbaladizos.

Hormigonado en zanjas.

Si es necesario cruzar de un lado a otro de la zanja, se habilitaran pasos obligados para el personal,
compuestos por 3 tablones de 0,20 metros de ancho y 0,05 metros de grueso, como minimo, y
barandilla rigida de 0,90 metros del suelo. También se dotaran de rodapié, si hay personal en el
fondo.

Las subidas y bajadas a la zanja se haran por medio de escalera de seguridad, estando
absolutamente prohibido hacerlo por cualquier otro medio.

Los vibradores los manejard& un hombre previamente entrenado especialmente en sus
desplazamientos y puesta en marcha. Tendran en todo momento protegidos sus 6rganos moviles
para evitar atrapamientos. Estaran protegidos con disyuntor de 30 mA., si no son auténomos.

Los camiones que transporten el hormigén respetaran en todo momento la distancia de seguridad
hasta el borde de la zanja.

En el lugar de descarga del hormigdn existiran unos resistentes topes que impidan la caida del
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camion. La reparacioén de los topes al borde de la zanja dependera de la consistencia del terreno y de
la estabilidad de los taludes.

Las maniobras de los camiones, tanto basculantes como hormigoneras, deberan ser dirigidas por un
operario competente y previamente entrenado, estas maniobras se dirigiran del lado del conductor y
nunca detras del camion o préximo al mismo.

Las canaletas deben ser manejadas solo por el operario encargado de esta actividad. Teniendo
siempre presente que la operacion de largado es muy peligrosa si no se hace con atencion.

Durante la descarga el conductor del camion se apeara del vehiculo.

El personal que maneje el hormigén se apeara del vehiculo.

Hormigonado por el vertido directo.

Antes de comenzar la ejecucion del hormigonado deben realizarse las siguientes operaciones:
Examen de los encofrados y apuntalamiento, si los hubiera, asi como de la ferralla.

Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas, maderas sin apilar, etc.

Habilitacién de lugares desde donde trabajar con seguridad.

En caso necesario, montar una estructura de andamio con piso de 60 cm. minimo de ancho,
barandilla de 90 cm. y rodapié.

Dotar a los que vayan a ser pasos obligados del personal, de piso de 60 cm. minimo de ancho, con
barandilla de 90 cm.

Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas prescritas en sus normas de
seguridad. concretamente la maquinaria eléctrica debe de tener un conductor de puesta a tierra -si no
lo tiene individualmente- y estar protegido por disyuntor diferencial.

Los conductores de los camiones hormigoneras respetaran las normas del tajo, asi como la
sefalizacién y las normas de seguridad para conductores de camién hormigonera.

Se dispondran y sefializaran los lugares en los que se deba realizar el vertido del hormigdn desde el
camioén.

En la eleccién de estos lugares se habra tenido presente la firmeza del terreno asi como la diferencia
de niveles donde deban posicionarse ambos vehiculos.

Las canaletas permaneceran abatidas durante los traslados del camién hormigonera.

El encargado de las canaletas prestara la maxima atencién a su manejo sin olvidar que son
elementos de movimientos bruscos y rapidos.

Si en alguna ocasion los camiones hormigonera tuvieran que hormigonar directamente, respetaran la
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distancia de seguridad sefalada entre las ruedas del camion y el borde de la excavacion.

- Antes de posicionar el camion, el conductor se asegurard que los topes para las ruedas estan
correctamente colocados.

- La zona de zanja donde se va a verter el hormigdon se habra despejado previamente de personas y
cosas.

- Los operarios que manejen el hormigén, ademas de la ropa normal de trabajo usaran botas, guantes
y gafas antiparticulas.

- Los puntos elegidos para la limpieza de las hormigoneras no supondran dafios a terceros, ni se haran
en proximidad de una linea eléctrica. Separarse 50 m. como minimo.

- Si hay canaleta de bajada del hormigén por taludes, se construira un acceso escalonado para que
sirva de paso al personal que haya de montar, desmontar o realizar trabajos en la canaleta.
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1.2.6.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO.

Topografia.
- Emplear cintas métricas no conductoras de electricidad para evitar los contactos eléctricos.
- Igualmente usar MIRAS y JALONES no conductores de electricidad.

- Si en algun caso es necesario el empleo de cintas métricas metdlicas, su uso sera vigilado por
persona responsable designada por el Jefe correspondiente.

- Ante una linea eléctrica o elemento en tension, guardar las siguientes distancias minimas de
seguridad:

Baja Tension: Distancia minima de 1 m.
Alta tension: Hasta 57.000 v. distancia minima de 3 m.
Mas de 57.000 v. distancia minima de 5 m.

- El jefe del equipo de topografia informara a sus hombres para asegurarse de que estas distancias se
cumplen.

- Los trabajos en zonas abiertas al trafico de vehiculos se haran protegiendo el equipo de la
correspondiente sefalizacion y usando todos los chalecos reflectantes. Los sefialistas, ademas de
chaleco, usaran manguitos y polainas reflectantes y paletas de regulacién del trafico.

- En zonas con riesgo de caidas a distinto nivel, emplear el cinturén de seguridad amarrado a cuerdas,
previamente dispuestas mediante el nudo de tres vueltas.

- Emplear tenazas alargaderas. Prohibido coger las estacas y/o clavos directamente con la mano.
- Mantener la herramienta en buen estado y los punteros limpios de rebabas.

- Ademas del casco y ropa de trabajo, usar guantes y botas.

Herramientas manuales.

- Cada herramienta debe utilizarse para su fin especifico. Las llaves no son martillos ni los
destornilladores cinceles.

- Se debe solicitar la sustitucion inmediata de toda la herramienta en mal estado.
- Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en la piedra esmeril.

- Los mangos deben estar en buen estado y sélidamente fijados. De no ser asi deben repararse
adecuadamente o ser sustituidos.

- Al hacer fuerza en una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o el cuerpo en caso de
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que aquella se escapara.
No realizar nunca ninguna operacién sobre maquinas en funcionamiento.

Trabajando en altura, se debe impedir la caida de la herramienta a niveles inferiores.

Electricidad.

Hacer siempre la desconexién de maquinas eléctricas por medio del interruptor correspondiente,
nunca en el enchufe.

No conectar ningun aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe.
No desenchufar nunca tirando del cable.

Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la maquina que interesa y que
junta a ellas no hay nadie inadvertido.

Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o impactados.

No hacer reparaciones eléctricas. De ser necesario avisar a persona autorizada para ello.

Manejo de materiales.

Levantar las cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la columna vertebral.

Para transportar pesos a mano (cubas de mortero, de agua, etc.), es siempre preferible ir
equilibrando llevando dos.

No hacer giros bruscos de cintura cuando se esta cargando.

Al cargar o descargar materiales 0 maquinas por rampas, nadie debe situarse en la trayectoria de la
carga.

Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales:
No tirar de la carretilla dando la espalda al camino.
Antes de bascular la carretilla al borde de la zanja o similar, colocar un tope.

Al hacer operaciones en equipo, debe haber una Unica voz de mando.

Conductor de camion.

Si no ha manejado antes un vehiculo de la misma marca y modelo, solicitar la instruccion adecuada.

Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionara alrededor y debajo del vehiculo, por si
hubiera alguna anomalia.
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Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas con agua.
No circular por el borde de excavaciones o taludes.

No circular nunca en punto muerto.

Nunca circular demasiado proximo al vehiculo que le preceda.

Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina.

Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con él
levantado.

Si tiene que inflar un neumatico, situarse en un costado, fuera de la posible trayectoria del aro si
saliera despedido.

No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo calzado previamente.

Realizar todas las operaciones que le afecten en la Norma de Mantenimiento.

Conductores de camioén hormigonera.

Efectuar las revisiones y comprobaciones indicadas en las Normas de mantenimiento.
Antes de emprender la marcha, comprobar que la canaleta esta recogida.

Respetar escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto a circulacion, senalizacion
y estacionamiento.

No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o vuelcos.
Después de circular por lugares encharcados, comprobar el buen funcionamiento de los frenos.
Antes de bajarse del vehiculo, dejarlo bien frenado y con una marcha metida cuando para el motor.

Comunicar cualquier anomalia observada en el vehiculo y hacerla constar en su parte de trabajo.

Conductor de motovolquete.

Utilizar el equipo de proteccidn personal que se le asigne.
Si el arranque es con manivela, al efectuar aquél, dar el tiron hacia arriba.
Comunicar a su superior cualquier anomalia observada y hacerla constar en el parte de trabajo.

Circular a velocidad moderada, en funcién de la carga transportada y del estado del piso.
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- Esta prohibido transportar personas.
- Nunca transportar cargas que puedan impedir la visibilidad.
- No transportar cargas que sobresalgan de la caja.

- Para descargar a un nivel inferior, colocar en el borde y bajarse del vehiculo, previo frenado del
mismo.

- No hacer nunca operaciones de mantenimiento, reparacion o limpieza con el motor en marcha.

Operador de pala cargadora.

- Sino ha manejado nunca una maquina de la misma marca y tipo, solicitar la instruccién necesaria.

- Antes de iniciar el movimiento de la maquina, cerciorarse de que no hay nadie en las inmediaciones y
de que la barra de seguridad esta en posicidon de marcha, trabada con el pasador correspondiente.

- Revisar el funcionamiento de luces, frenos, claxon, antes de comenzar su turno.

- No transportar pasajeros.

- Al desplazar la maquina, mirar siempre en el sentido de la marcha.

- No cargar los vehiculos de forma que el material pueda caer durante el transporte.
- No bajarse de la maquina sin dejarla frenada y con el cazo apoyado en el suelo.

- Al abrir el tapén del radiador, eliminar la presién interior como primera medida y protegerse de las
posibles quemaduras.

- Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalia observada en el funcionamiento de la
maquina y hacerlo constar en el parte de trabajo.

Operador de motoniveladora.

- Solicitar la instruccion adecuada si no ha manejado con anterioridad maquina de la misma marca y
tipo.

- Antes de subir a la maquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay nadie en las
inmediaciones, ni manchas indicadoras de pérdidas de fluidos.

- Antes de ponerse a trabajar, comprobar el buen estado de los frenos.

- Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalia observada en la maquina y hacerla constar
en el parte de trabajo.

- No transportar pasajeros.
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- Mirar siempre en el sentido de marcha de la maquina.
- Al abandonar la maquina, dejarla siempre frenada y con la cuchilla apoyada en el suelo.

- Para abrir el tapén del radiador, eliminar previamente la presion interior y protegerse de posibles
quemaduras.

- Al efectuar reparaciones o engrases, el motor debe estar parado y cuchilla y ripper apoyados en el
suelo.

- En el caso de desplazamientos largos, colocar el bulén de seguridad.

Operador de compactador.

- Solicitar la instruccion adecuada si no ha manejado con anterioridad maquina de la misma marca y
tipo.

- Antes de subir a la maquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay nadie en las
inmediaciones, ni manchas indicadoras de pérdidas de fluidos.

- Mirar siempre en el sentido de marcha de la maquina.
- No transportar pasajeros.
- Cuando tenga que circular por superficies inclinadas hacerlo segun la linea de maxima pendiente.

- Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalia observada en la maquina y hacerla constar
en el parte de trabajo.

- Al abandonar la maquina dejarla en horizontal, frenada y con el motor parado.

- Para abrir el tapon del radiador eliminar previamente la presion interior y se protegera de posibles
quemaduras.

- Efectuar todas las revisiones indicadas en la Norma de mantenimiento que le afecten.

- No realizar revisiones o reparaciones con el motor en marcha.

Operador de grua movil.

- Vigilar atentamente la posible existencia de lineas eléctricas en las que la grua pudiera entrar en
contacto.

- Antes de subirse a la maquina, hacer una inspeccién debajo y alrededor de la misma, para
comprobar que no has ningun obstaculo.

- En caso de contacto con linea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la tensioén. Si
fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto.
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- Para la elevacion, asentar bien la grua sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno poco firme,
calzar los gatos con tablones.

- Nunca utilizar la grua por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la tabla de cargas.
- Enlas operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo de ella.

- No realizar nunca tiros sesgados.

- Nointentar elevar cargas que no estén totalmente libres.

- No pasar la carga por encima de personas.

- No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grua.

- Avisar a su superior de las anomalias y hacerlas figurar en el parte de trabajo.

Operador de retroexcavadora.

- Si se trata de una maquina de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicitar las
instrucciones pertinentes.

- Realizar las operaciones previstas en la Norma de Mantenimiento que le incumban.

- Antes de subir a la cabina, inspeccionar alrededor y debajo de la maquina, para percatarse de la
posible existencia de algun obstaculo.

- No llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la maquina, para evitar que los pies puedan
resbalar en los pedales.

- No realizar trabajos en la proximidad de lineas eléctricas aéreas.
- En caso de contacto accidental con linea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que la red sea
desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la maquina, hacerlo de un

salto.

- Circular siempre con el cazo en posicién de traslado vy, si el desplazamiento es largo, con los puntales
colocados.

- Al circular por zonas cubiertas de agua, tomar las medidas necesarias para evitar caer en un
desnivel.

- Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo hasta el suelo y frenar la maquina.

Operador de excavadora.

- Si se trata de una maquina de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicitar las
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instrucciones pertinentes.
No realizar trabajos en la proximidad de lineas eléctricas aéreas.

Cuidar de no llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la maquina, para evitar resbalones y que
los pies puedan escurrirse de los pedales.

Hacer los desplazamientos de manera que no hayan riesgos de que la cuchara impacte contra la
pluma.

Los desplazamientos deben hacerse con las ruedas cabillas en la parte posterior, para que estén en
tension las cadenas en contacto con el suelo.

No actuar sobre los embragues de traslacién al circular por pendientes.

En caso de contacto accidental con linea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que la red sea
desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la maquina, hacerlo de un
salto.

Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalia observada.

Realizar todas las revisiones y reparaciones con el motor parado.

Al abrir el tapon del radiador, como primera medida, eliminar la presién interior y protegerse de
posibles quemaduras.

Si abandona el puesto de mando, dejar el equipo apoyado en el suelo.

Realizar las revisiones indicadas en la Norma de Mantenimiento que le incumban.

Trabajos de rebarbadora.

Antes de colocar un disco nuevo, cerciorarse de su buen estado.

Los discos tienen su utilizacion especifica, por lo que no debe usarse para repasar uno de los cortes,
ni a la inversa.

Al colocar un disco, comprobar que su velocidad admisible es superior a la nominal de la maquina.
Usar gafas protectoras o mascarilla transparente.

Antes de comenzar el rebarbado, prever la direccidn en que saldran las chispas, para evitar que
afecten a personas, instalaciones o materiales préximos.

Mantener siempre colocada la defensa protectora.

Cada vez que se conecte la maquina, comprobar que gira de modo que las chispas salen hacia la
derecha del operario.

Antes de depositar la maquina se debe parar el disco.
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Compresor movil.

- Calzar adecuadamente el compresor en su posicion de trabajo, a fin de evitar posibles
desplazamientos accidentales.

- Allevantar el capot, dejarlo firmemente sujeto, para evitar su caida.
- No utilizar el compresor como "almacén" de herramientas, trapos de limpieza, etc.

- Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobar que no existe presion en el interior de la
tuberia.

- No usar el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o cabello.
- Purgar periédicamente filtros y calderines.
- Las revisiones y reparaciones se haran siempre con el motor parado.

- Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las Normas de Mantenimiento de la maquina.

Grupo electréogeno.

- Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor de salida esta conectado

- Todas las operaciones de mantenimiento y reparacidon de elementos proximos a partes méviles se
haran con la maquina parada.

- Efectuar periédicamente las operaciones a su cargo, indicadas en las Normas de Mantenimiento.

- Regar peridédicamente las puestas a tierra.

Mecanicos.

- Esta prohibido utilizar cualquier dispositivo de Seguridad para un uso distinto del que este concebido,
aunque aparentemente facilite su trabajo.

- Debera comunicar a su superior cualquier deficiencia observada en herramientas, maquina o
instalaciones, a fin de procurar que sea subsanado.

- Existen recipientes para la recogida de desperdicios. No deberd tirarlos al suelo ni abandonarlos en
cualquier lugar fuera de los indicados.

- Soélo los electricistas estan autorizados para efectuar reparaciones o ajustes en instalaciones
eléctricas.
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- Evitara permanecer o circular debajo de cargas suspendidas.

- Cuando realice revisiones o reparaciones en cualquier elemento accionado por cilindros hidraulicos,
siendo necesario mantenerlo elevado (cazos de palas cargadoras, hojas de tractores, basculantes de
camiones, etc.), debera calzarlo adecuadamente con tacos de madera u otros elementos apropiados.

- Esta prohibido fumar en las inmediaciones del surtidor de combustible, del almacén de lubricantes y
de la zona de cargas de baterias.

- Es obligatorio el uso de gafas protectoras en todos aquellos trabajos en los que existe el riesgo de
proyeccion de particulas, como son por ejemplo:

- Okxicorte.

- Trabajos en la piedra esmeril.

- Trabajos con Rotaflex.

- Rascado de pintura

- Trabajos en maquinas-herramientas con arranque de viruta.

- Debera utilizar guantes siempre que maneje cables y piezas con aristas cortantes.
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1.3.- RIESGOS.

1.3.1.- RIESGOS PROFESIONALES.

En movimiento de tierras.

- Atropellos por maquinaria y vehiculos.

- Atrapamientos.

- Colisiones y vuelcos.

- Caidas a distinto nivel.

- Desprendimientos.

- Interferencias con lineas de alta tension
- Polvo.

- Ruido.

En ejecucion de obras de fabrica y demoliciones.

- Golpes contra objetos.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de objetos.

- Heridas punzantes en pies y manos.

- Salpicaduras de hormigdn en ojos.

- Proyeccién de particulas a los ojos.

- Erosiones y contusiones en manipulacion.
- Atropellos por maquinaria.

- Atrapamientos por maquinaria.

- Heridas por maquinas cortadoras.
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En firmes, pavimentos, colectores, abastecimiento vy riego.

- Atropellos por maquinaria y vehiculos.

- Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.

- Colisiones y vuelcos.

- Interferencias con lineas de alta y media tension.
- Caidas a distinto nivel.

- Por utilizacién de productos bituminosos.

- Salpicaduras.

- Polvo.

- Ruido.

Riesgos producidos por agentes atmosféricos.

Riesgos eléctricos.

Riesgos de incendio.

1.3.2.- RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

- Caidas al mismo nivel
- Atropellos.
- Caida de objetos.

- Circulacién de vehiculos.
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1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

1.4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.

1.4.2.-

Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluso visitantes.
Guantes de uso general.

Guantes de goma.

Botas de agua.

Botas de seguridad de lona.

Botas de seguridad de cuero.

Monos o buzos: Se tendra en cuenta la reposicion a lo largo de la obra, segun
Convenio Colectivo Provincial.

Trajes de agua.

Gafas contra-impacto y antipolvo.

Mascarillas antipolvo.

Protectores auditivos.

Cinturén de seguridad de sujecion.

Chalecos reflectantes.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

Pérticos protectores de lineas eléctricas.
Vallas de limitacion y proteccion.
Seniales de trafico.

Sefiales de seguridad.

Cintas de balizamiento.

Topes de desplazamiento de vehiculos.
Balizamiento luminoso.

Extintores.

Interruptores diferenciales.

Tomas de tierra.

Riegos.

Pasillos de seguridad contra caida de objetos.
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- Barandillas.

1.4.3.- FORMACION.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y los
riesgos que estos pudieran entrafar, juntamente con las medidas de seguridad que debera adoptar.

1.4.4.- MEDICINA PREVENTIVA.

Botiquines.
Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad
y Salud.

Asistencia a accidentes.

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios,
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados
para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones
de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte a los
posibles accidentados a los Centros de asistencia.

Reconocimiento médico.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un reconocimiento médico previo al
trabajo y que sera repetido en el periodo de un afio.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, caso de no
provenir de la red de abastecimiento de la poblacién y en colaboracion con el Técnico de Seguridad, se
realizaran las mediciones de gases, ruidos, polvo, etc., necesarios.
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1.5.- PREVENCION DE DANOS A TERCEROS.

Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomandose
las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma,
colocandose en su caso los cerramientos necesarios.

1.6. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

GENERALES

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales.

- Titulo Il (capitulos | a Xll): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de proteccion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de
Marzo de 1.971).

- Capitulo XVI: Seguridad e Higiene: secciones 12, 2% y 32 de la Ordenanza de Trabajo de la
Construccioén, Vidrio y Ceramica. (O.M. de 28 de Agosto de 1970).

- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones minimas
de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion.

- Ordenanzas Municipales.

SENALIZACIONES

- R.D. 485/97, de 14 de Abril. Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud
en el trabajo.

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccion 8.3-IC sobre sefializacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de
septiembre de 1987).

- Manual de ejemplos de senalizacion de obras fijas. Direcciéon General de Carreteras,1997. Como
aplicacién de la Norma 8.3-IC sobre Sefializacion de Obras.

- Senalizacién movil de obras. Direccion General de Carreteras, 1997. Adecuacion de laNorma 8.3-IC
sobre Senalizacion de Obras.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- R.D. 1407/1002 modificado por R.D. 159/1995, sobre condiciones para la comercializacion vy libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual EPI.

- R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por trabajadores de equipos de proteccién individual.

EQUIPOS DE TRABAJO

- R.D. 1215/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

SEGURIDAD EN MAQUINAS

- R.D. 1435/1992 modificado por 56/1995, dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros sobre
maquinas.

- R.D. 1495/1986, modificacion R.D. 830/1991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las maquinas.

- Orden de 23/05/1977 modificada por Orden de 7/03/1981. Reglamento de aparatos elevadores para
obras.

- Orden de 28/06/1988 por lo que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM2 del

Reglamento de Aparatos de Elevaciéon y Manutencion, referente a gruas torres desmontables para
obras.

PROTECCION ACUSTICA.

- R.D. 1316/1989, del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno 27/10/1989.
Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo.

- R.D. 245/1989, del M° de Industria y Energia 27/02/89. Determinacién de la potencia acustica
admisible de determinado material y maquinaria de obra.

- Orden de n° de Industria y Energia 17/11/1989. Modificacion del R.D. 245/1989

- Orden del n° de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificaciéon del Anexo | del Real
Decreto 245/1989, 27/02/1989.
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- R.D. 71/1992, del N° de Industria, 31/01/1992. Se amplia el ambito de aplicacion del Real Decreto
245/1989, 27/02/1989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales
y maquinaria de obra.

- Orden del n° de Industria y Energia  29/03/1996. Modificacion del Anexo | del Real Decreto
245/1989.

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION:

- R.D. 487/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones complementarias.

- Orden de 20/09/1986, Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Orden de 6/05/1988; Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de
actividades de empresas y centros de trabajo.

Castellén, Agosto de 2014

El Ingeniero Técnico de Obras Publicas El Ingeniero de Caminos

(
Fdo.: Fidel Zaera Tena Fdo.: Vicente Gasco Boters
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DOCUMENTO N° 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

TECNICAS PARTICULARES

El RDL 3/211, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (BOE de 16 de febrero de 1971), en todo lo que
no sea contrario a normas de rango superior, junto con las normas y disposiciones que
posteriormente se incluyen, deberan regir en la ejecucién de las obras del presente
Proyecto.
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CAPITULO 1: NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACION

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (BOE de 16 de febrero
de 1971), en todo lo que no sea contrario a normas de rango superior, junto con las
normas Yy disposiciones que posteriormente se incluyen, deberan regir en la ejecuciéon
de las obras del presente Proyecto.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Directiva 75/440. Calidad de las aguas destinadas a consumo humano.

Texto refundido de la Ley de Aguas. RDL 1/2001

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de
agua.

Orden de 28 de julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. Correccion
de errores.

AGUAS RESIDUALES

Texto refundido de la Ley de Aguas. RDL 1/2001

Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat Valenciana.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de
poblaciones.
Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986.

Medidas de regularizacion y control de vertidos.
Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y
Medio Ambiente.
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Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre.

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: desarrollo del
anterior.

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo del Ministerio de Obras Publicas, Transportes
y Medio Ambiente.

Regulacion de la utilizacion de lodos de depuracion en el sector agrario.
Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion.

Utilizacion de lodos de depuracion en el sector agrario: desarrollo del anterior.
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion de 26 de octubre de 1993.

BARRERAS ARQUITECTONICAS

Documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso Y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
Orden VIV/561/2010

Normas para la accesibilidad y eliminacion de barreras arquitectonicas.
Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana

CARRETERAS

Ley de Carreteras.
Ley 25/1988 de 29 de julio.

Reglamento General de Carreteras.
Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, del Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente.

Modificacién parcial del anterior.
Real Decreto 1911/1997 de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.
(PG3).
Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 6 de febrero de 1976.

Modificacion parcial del PG-3. Conglomerantes hidraulicos y ligantes hidrocarbonados.
2
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Orden de 27 de Diciembre de 1999 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Modificacion parcial del PG-3. Sefializacidon, balizamiento y sistemas de contencion de
vehiculos.
Orden de 28 de Diciembre de 1999 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Modificacion parcial del PG-3. Firmes y pavimentos.
Orden FOM/891/2004.

Modificacién parcial del PG-3. Hormigones y aceros.
Orden FOM/475/2002.

Modificacion parcial del PG-3. Construccion de explanaciones, drenajes vy
cimentaciones.
Orden FOM/1382/2002.

Instruccion 5.2-1.C. sobre drenaje superficial.
Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 14 de mayo de 1990.

Instruccion 6.1-1.C. sobre secciones de firme.
Orden FOM 3460/2003

Norma 8.3.IC sobre sefalizacidon, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de
obras fijas en vias fuera de poblado.
Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 31 de agosto de 1987.

Manual de ejemplos de sefalizacion de obras fijas. Direccion General de Carreteras,
1997. Como aplicacién de la Norma 8.3-1C sobre Senalizacion de Obras.

Senalizacidon moévil de obras. Direccidn General de Carreteras, 1997. Adecuacioén de la
Norma 8.3-IC sobre Senalizacion de Obras.

Ley de Vias Pecuarias.
Ley 3/1995, de 23 de marzo.

Normas sobre regulacién de los accesos a las carreteras del Estado, las vias de
servicio y la construccion de instalaciones de servicios.
Orden del Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 1997.

Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana.
Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat Valenciana.

Norma de secciones de firmes de carreteras de la Comunidad Valenciana
Orden 28/11/2002
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CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos. (RC-08).
Real Decreto 956/2008.

Obligatoriedad de la homologacién de los cementos para la fabricacion de hormigones
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia.
Modificaciones Orden 28/06/1989 y Orden 28/06/1990

ESTRUCTURAS DE ACERO

Instruccion de Acero Estructural (EAE). Mayo 2010.

HORMIGONES

Instruccion de hormigon estructural (EHE-08).
Real Decreto 1247/2008

CONTAMINACION ATMOSFERICA

Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmosfera.
BOE n° 275, de 16 de Noviembre de 2007.

ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. (REBT).
Real Decreto 842/2002.

Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension. (RAT)
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas
de alta tension y sus instrucciones complementarias. ITC-LAT 01 a 09.
RD 223/2008
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ESPACIOS NATURALES

Ley 4/1989, de Conservacion de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres
Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Ley reguladora de los Parajes Naturales de la Comunidad Valenciana.
Ley 5/1988, de 24 de junio, de la Generalitat Valenciana.

Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana

Ley Forestal de la Comunidad Valenciana.
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana.

Reglamento de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana.
Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno valenciano.

MEDIO AMBIENTE

Evaluacion de impacto ambiental.
Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Evaluacion de impacto ambiental. Texto refundido
Real Decreto 1/2008.

Reglamento para la ejecucién de la evaluacién de impacto ambiental.
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo.

Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana.
Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana.

Reglamento para ejecucion de la Ley de Impacto Ambiental.
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Ley de Actividades Calificadas de la Comunidad Valenciana.
Ley 3/1989, de 2 de mayo, de la Generalitat Valenciana.

Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Decreto 54/1990, de 26 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana.
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Reglamento de paisaje de la Comunitat Valenciana. Decreto 97/2010

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Norma basica de la edificacion NBE-CPI-96. Condiciones de proteccién contra
incendios en los edificios.
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, del Ministerio de Fomento.

RESIDUOS

Directiva 2008/98/CE de Residuos

Ley de Residuos.
Ley 10/1988, de 21 de abril.

Real Decreto 9/2005. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicion.

Ley 10/2000 de residuos, de la Comunitat Valenciana

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales.

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
Andamios. Capitulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 1940.
Orden de 31 de enero de 1940 del Ministerio de Trabajo.

Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia

Reglamento de los Servicios de Prevencion de riesgos laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

YESOS Y CALES

Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de
construccion. (RY-85).
Orden de 31 de mayo de 1985 de la Presidencia del Gobierno.

Instruccidn para la recepcion de cales en obras de estabilizacion de suelos. (RCA-93).
Orden FOM 891/2004.
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CAPITULO 2: DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR.

2.1.- OBJETO DE ESTE PROYECTO.

Son objeto de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, todos los trabajos de
los diferentes oficios, necesarios para la total realizacion del proyecto, incluidos todos
los materiales y medios auxiliares, asi como la definicion de la normativa legal a que
estan sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el
establecimiento previo de unos criterios y medios en los que se puede estimar y valorar
las obras realizadas.

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el articulo
123 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, forma parte del Proyecto que servira de base
para la ejecucion de las obras descritas en la Memoria del mismo.

Las presentes condiciones técnicas seran de obligado cumplimiento por parte del
Contratista a quien se adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las conoce y
que se compromete a la ejecucion de la obra con estricta sujecion a las mismas en la
propuesta que formule y sirva de base para la adjudicacion.

2.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Este Proyecto tiene por objeto mejorar la seguridad vial y definir la obra a ejecutar para
mejorar la superficie de rodadura en el camino Collet-Montino a su paso por el término
municipal de Sierra Engarceran, que es utilizado como via de comunicacién entre una
multitud de explotaciones agrarias diseminadas por todo el municipio, algunas de las
cuales sirven de residencia habitual de sus propietarios.

La obra incluida en el presente Proyecto es la reparacion de las irregularidades
superficiales localizadas en la capa de rodadura del camino Collet-Montino, dentro del
término municipal de Sierra Engarceran, provocadas por el arranque de los materiales
del firme existente producidos por asientos diferenciales de capas granulares o de la
explanacion a consecuencia de solicitaciones excesivas generadas por el paso de
vehiculos pesados. Los mencionados caminos estan consolidados pero presentan una
pavimentacion deficiente que en algunos casos es inexistente.

Asi pues la actuacion prevista se centra en la preparacion de la superficie actual de los
caminos, incluyendo un rasanteo y compactaciéon previos, consistente en la ejecucion
de una capa granular para incrementar la capacidad portante del firme donde
posteriormente se apoyara el pavimento definitivo.
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Se realizaran las siguientes unidades de obra:

Demoliciones y movimiento de tierras:

Contempla el desbroce y limpieza de las cunetas para mejorar su capacidad hidraulica
asi como la retirada de parte de un pavimento existente que se encuentra muy
deteriorado. A continuacidén se procedera al rasanteo y compactacion de la superficie
del camino, preparandolo para el extendido de una capa de material granular.

Firmes y pavimentos:

En primer lugar se procedera al extendido y compactacion de una capa de base
granular con zahorra artificial de 15 cm de espesor y sobre esta se construira el doble
tratamiento superficial.
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CAPITULO 3: CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES.

3.1.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

El Contratista presentara la Direccion Facultativa para su aprobacion, las fichas
técnicas de los materiales que vayan a emplearse en la ejecucion de las obras. Si en
cualquier momento la Direccion Facultativa dudara en el sentido de que los materiales
empleados no se ajustasen a las fichas técnicas aprobadas podra exigir la realizacion
de los ensayos precisos para verificar su adecuacion. Si los resultados de los ensayos
confirmasen el criterio de la Direccion Facultativa, los gastos y retrasos ocasionados
por los mismos serian por cuenta del Contratista, independientemente de las medidas
de demolicién o desmontaje que adopte la misma.

Los materiales empleados en la ejecucion de todas las obras e instalaciones descritas
en el presente Proyecto seran nuevos y de primera calidad, salvo que especificamente
se sefialen otras condiciones.

Cualquier material que no esté detallado en este Pliego y sea necesario emplear,
debera ser aprobado por el Director de las Obras, entendiéndose que sera rechazado
el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Para todo cuanto no fuera consignado en este apartado, regiran las disposiciones
anteriormente descritas.

3.2.- MATERIALES QUE INTERVIENEN EN HORMIGONES Y MORTEROS

3.2.1.- Aridos

Podran utilizarse gravas naturales o procedentes de rocas machacadas, justificando
que con la dosificacion adecuada se obtienen resistencias exigidas en proyecto.

Se prohibe terminantemente el empleo de aridos que contengan piritas o cualquier tipo
de sulfuros. El tamafio de los aridos cumplira las condiciones exigidas en el articulo 28
de la Instruccién EHE. La cantidad de sustancias perjudiciales no excedera de los
limites indicados en el articulo 28 de la citada Instruccion.

El coeficiente de forma del arido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo
indicado en la UNE 7.238, no debe ser inferior a 0,15. En el almacenamiento en obra
debera evitarse la posible contaminacién por agentes atmosféricos y en especial del
terreno natural.

Finalmente se evitard la segregacion de los aridos en las manipulaciones de que
fueran objeto.
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3.2.2.- Agua

Podra utilizarse para la fabricacion y curado del hormigdn en obra, toda agua que haya
sido sancionada como aceptable por la practica.

En caso de duda o cuando no se posean antecedentes de su utilizacion, debera

analizarse y comprobar que se cumplen las limitaciones del articulo 27 de la citada
Instruccion EHE.

3.2.3.- Cementos

El cemento para hormigones sera el CEM 11/A-32,5, salvo especificacion en contrario,
debiendo cumplir las condiciones contenidas en el articulo 26 de la Instruccion EHE.

En otro caso se utilizaran los definidos en la Instruccion para la recepcion de cementos
(RC-97), siempre que sean de una categoria no inferior a UNE 35 y satisfagan las
condiciones que en dicho Pliego se describen.

La cantidad de cemento (dosificacidn), sera la adecuada para lograr, con los aridos de

que se dispone, la resistencia exigida en proyecto. Las instalaciones de
almacenamiento del cemento en obra seran suministradas por el contratista.

3.2.4.- Aditivos

Se autoriza el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los
oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones
previstas, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes
caracteristicas del hormigdn, ni representan peligro para las armaduras.

3.3.- ARMADURAS

El tipo de acero a utilizar en armaduras sera de dureza natural B-500 S, con limite
elastico no inferior a 500 N/mm2. Los diametros a utilizar en barras corrugadas se
ajustaran a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 y 50 mm. Se exigira
la garantia del fabricante de que el material cumple las exigencias de la Instruccién
EHE.

11
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3.4.- ACERO EN PERFILES LAMINADOS Y PLANCHAS

El acero a utilizar en perfiles laminados y/o planchas sera del tipo A-42-b, con limite
elastico no inferior a 2.600 Kg/cm2., siempre que no sea necesaria la exigencia de una
alta soldabilidad, en cuyo caso se recurriria al acero A-42-c.

Los perfiles y redondos estaran perfectamente laminados y exentos de grietas, pajas y
otros defectos. Presentaran granos finos, blancos o azulados y sus dimensiones y
espesor seran los marcados en los Planos, Mediciones y Presupuestos, admitiéndose
una tolerancia en el peso de un 2% en mas o en menos. Debera cumplir las
indicaciones de la Norma MV-102.

3.5.- YESOS
Se utilizara yeso negro o blanco perfectamente cocido y cernido, exento de caliches,
tierras y otras substancias. No debe presentar sintomas de hidratacién. El yeso se

recibira envasado, almacenandose bajo techo en ambiente seco. Debera cumplir las
indicaciones del Pliego para la recepcion de yesos y escayolas (RY-85).

3.6.- CALES

3.6.1.- Cal aérea

La cal utilizada para los morteros procedera de la calcinacion de piedras calizas
exentas de materias extrafias (cal viva). Sera de color blanco, caustica y con gran
avidez de agua. Al apagarse dara una pasta ductil y untosa al tacto que endurece
ligeramente al desecarse, conservandose por el contrario indefinidamente pastosa en
sitios humedos o dentro del agua.

El volumen de cal apagada debera aumentar de 2 a 3 veces del de la cal viva, es decir,
presentar un rendimiento volumétrico superior a 2. La cal viva se recibira en obra en
forma de terrones y libre de impurezas. Se almacenara protegiéndola del aire y la
humedad.

3.6.2.- Cal hidraulica

Se suministrara apagada en forma de polvo envasado para que no sufra alteracion.
Sera de fraguado rapido en el agua.

12



PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2014-2015. SIERRA ENGARCERAN
(COLLET)

DIPUTACIO “REPAVIMENTACION COLLET-MONTINO FASE II”

D E
GAEEEEED EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON. OFICINA TECNICA

3.7.- LADRILLOS

Los ladrillos ceramicos: macizos, perforados, huecos (dobles o sencillos) y rasillas,
estaran bien moldeados, con aristas limpias y color uniforme, fabricados con arcillas
libres de impurezas, bien cocidos y con sonido limpio a percusion y no seran heladizos.

No se admitiran ladrillos con resistencias a la compresion inferiores a 70 Kg/c:m2
cuando estos sean macizos, 100 Kg/cm?2 en el caso de perforados y 30 Kg/cm?2 si los
ladrillos son huecos.

Los ladrillos se almacenaran apilados para evitar fracturas y descantillados. Se prohibe

la descarga de ladrillos de fabrica resistente por vuelco de la caja del vehiculo
transportador.

3.8.- HORMIGONES

3.8.1.- Tipos permitidos

H-20, H-25, H-30, indicando los numeros la resistencia caracteristica del hormigdén
especificada en N/mm2 a los veintiocho dias.

3.8.2.- Fabricacion y puesta en obra

Se cumpliran las condiciones exigidas en los articulos siguientes: 68, 69, 70, 71, 72,
73,74,75,76y 79 de la Instruccion EHE.

En particular queda totalmente prohibido el amasado a mano. El amasado a maquina
no sera en ningun momento inferior a un minuto, aumentandose en tantas veces 15
segundos como fracciones de 400 litros en exceso sobre los 750 litros tenga la
hormigonera utilizada.

Los unicos casos en que podran utilizarse hormigones de menor resistencia
caracteristica que la especificada en la Instruccion EHE, son aquellos en los que se
coloque para limpieza o proteccion de conducciones, ya que en estas situaciones el
hormigén no cumple una funcién resistente, sino que sustituye al suelo mejorandole.

3.9.- MORTEROS

El amasado de los morteros se realizara preferentemente con amasadora y
hormigonera, batiendo el tiempo preciso para conseguir su uniformidad, con un minimo

13
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de un minuto. Los tipos de mortero, su dosificacién y resistencia vienen dados en el
cuadro siguiente:

Tipo de Dosificacién en Volumen |Resistencia
Mortero |Cemento| Cal | Arena Kg/cm2
M-5 1 - 12 5
1 2 15
M-10 1 - 10 10
1 2 12
M-20 1 - 8 20
1 2 10
M-40 1 - 6 40
1 1 7
M-80 1 - 4 80
1 1/2 4
M-160 1 - 3 160
1 1/4 3
3.10.- PIEDRAS

3.10.1.- Para hormigén en cimientos

La piedra para cimientos sera dura y compacta, sin pelos ni oquedades, no heladiza.
Podra ser cuarzosa, granitica o caliza, de suficiente resistencia a los esfuerzos a que
ha de estar sometida, admitiéndose el empleo de cantos rodados.

3.10.2.- Para escollera y mamposteria

En escollera y mamposteria concertada se empleara piedra caliza o la que se use
normalmente en la localidad para construcciones analogas. Se procurara sea
homogénea de color y tenga aristas vistas. No se permite el empleo de cantos rodados
ni piedras quebradizas.

3.11.- MADERAS

La madera que se emplee en construcciones provisionales o auxiliares que exija la
obra, tales como cimbras, encofrados, andamios, pasos provisionales, etc., debera
reunir las condiciones siguientes:

14
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- estara desprovista de nudos o irregularidades de diversos origenes que padece este
material y que accionan la descomposicion del sistema fibroso.

- en el momento de su empleo estara seca y en general contendra poca albura.

- presentara suficiente resistencia para el objeto al que se destine, pudiendo haber
sido utilizada con anterioridad.

3.12.- CARPINTERIA DE TALLER

Sera de primera calidad, seca, sana, bien curada y exenta de alabeos, sin nudos
pasantes ni saltadizos, grietas, carcomas o cualquier otro defecto que indique
enfermedad de la misma y pueda afectar al buen aspecto de la obra. Después de
labrada presentara la mayor uniformidad posible.

Las maderas finas que deban barnizarse seran escogidas en cuanto corresponde a
sus vetas y color, sin que se admita nudo alguno.

3.13.- HERRAJES

El herraje de colgar y seguridad usado en carpinteria estara bien construido, fuerte y
apropiado al objeto a que se destine, de dimensiones correctas y excelente calidad,
tanto en su forma como en su fabricacion.

3.14.- VIDRIOS

Compuestos por mezcla de silicatos de calcio y sodio, seran planos y de espesores
uniformes, sin aguas ni vetas, inalterables a la accién de los acidos a excepcion del
fluorhidrico. Los vidrios a emplear se ajustaran a lo indicado en los planos y estado de
mediciones.

El vidrio armado estara provisto de tela metalica, de espesor no inferior a 0,5 mm.,
embebida en la masa vitrea.

3.15.- PINTURA

Todas las substancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad y
se someteran a las pruebas necesarias para acreditar su bondad.

Los colores reuniran las condiciones siguientes: facilidad de extenderse y cubrir
perfectamente las superficies, fijeza en su tinta, insolubilidad en el agua, facultad de
incorporarse al aceite, cola, etc. y ser inalterables a la accion de otros aceites o de
otros colores.

15
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Los aceites y barnices reuniran las siguientes condiciones: ser inalterables por la
accioén del aire, conservar la fijeza de los colores, y transparencia y brillo perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados en el aceite bien purificados y sin

posos, el color del aceite sera amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje
manchas que indiquen la presencia de substancias extranas.

3.16.- ARENA PARA CONDUCCIONES

El material sera no plastico y su equivalente de arena (EA) sera superior a 30 (Normas
de Ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72).

El tamafio maximo de la arena en conducciones de abastecimiento de agua potable no

sera superior a 6 mm., pudiendo alcanzar los 20 mm. en conducciones de
saneamiento.

3.17.- TUBERIA DE HORMIGON EN MASA

Los tubos no contendran incrustaciones interiores y sus bordes no presentaran
desconchados para asegurar la estanqueidad de la unién. No podran utilizarse en
ningun caso en canalizaciones bajo presion.

En su almacenamiento se evitaran las posibles fracturas por una mala colocacion.

3.17.1-Juntas de goma

Las caracteristicas fisico-quimicas del material constitutivo de las juntas de goma
cumpliran las normativas: UNE 53-590-75 y ASTM-C443.

3.17.2- Tuberia de hormigén de campana armada

La norma que se aplicara a este tipo de tuberias es la ASTM-C76 y sus caracteristicas
mas destacables son las siguientes:

- Estanqueidad con una presion de prueba de 0,70 kg/cm2

- Resistencia de los tubos a cargas exteriores: para la Serie IV (15.000 kg/m2) las
resistencias de rotura para los siguientes diametros, en kg/ml (rotura) son:

didmetro (cm): 40 50 60
resistencia (Kg/ml): 6.000 7.500 9.000
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3.18.- TUBERIA DE AMIANTO-CEMENTO

Sera impermeable y de superficie completamente lisa, no presentando soldadura
alguna y ejecutada con procedimientos mecanicos sin solucién de continuidad.

Se ajustaran a lo indicado en el Pliego General de Condiciones de Fabricacion de
Tuberias para Abastecimiento de Aguas del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
(MOPU.), asi como a la Norma Nacional UNE. 88.201-81 y a la Norma Internacional
[.S.0.-160.

La presion de trabajo se adopta como la mitad de la presion nominal, designandose
estas tuberias por su diametro interior.

3.19.- TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (UPVC)

Se designa por su diametro exterior y por la presién de trabajo. Estara exenta de
rebabas, fisuras y granos, presentando una distribucién uniforme de color.

El material empleado en la fabricacion de estos tubos sera resina de policloruro de
vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporcion no inferior al
96%, no conteniendo plastificantes. Debera ajustarse a las indicaciones de la Norma
UNE. 53112/81.

3.20.- TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

Se designa por su diametro exterior y por la presién de trabajo. Estara exenta de
burbujas y grietas, presentando una superficie exterior e interior lisa y con una
distribucion uniforme de color. Su fabricacién sera por extrusién y el sistema de unién
se realizara por soldadura a tope.

Los materiales empleados en la fabricacion de estos tubos seran los siguientes:
polietileno de alta densidad, negro de carbono y antioxidantes, no permitiéndose el
empleo de polietileno de recuperacion.

Deberan ajustarse a las indicaciones de las Normas UNE. 53.131/82 y UNE. 53.133/82
y ser aptas para uso alimentario.
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3.21.- TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL

Estos tubos, que se designan por su diametro interior y por su presion de trabajo,
deben poder ser cortados, taladrados o mecanizados. No se aceptaran aquellos cuya
dureza superficial sobrepase las 230 unidades Brinell.

Deberan ajustarse a las indicaciones de la Normas: 1SO 2531 , ISO 4179-85 , I1SO
8179-85, ISO 8180-85, ISO 4633

Todos los elementos de la red de distribucién deberan resistir sin dafos todos los
esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser
absolutamente estancos, no produciendo ninguna alteracion a las cualidades fisicas,
quimicas y bacteriolégicas de las aguas conducidas.

Interiormente deberan ir recubiertos con una capa de mortero de cemento de alto
horno, aplicado mediante centrifugacion a alta velocidad (cumpliendo normas 1SO
4179). Exteriormente llevaran un primer revestimiento de cinc, que sera aplicado por
proyeccion a pistola y termo- deposmlon de hilo de cinc con riqueza minima del 99% vy
en cantidad no inferior a 130 gr/m Sobre el cinc llevaran un revestimiento de barniz
asfaltico antioxidante, con un espesor minimo de 50 micras.

Todas las piezas seran de fundicidén ductil cumpliendo las especificaciones de la norma

ISO 2531. La junta entre tubos sera del tipo junta automatica flexible, debiendo ser del
tipo exprés en los diametros 60 a 1.100 y standard en los superiores.

3.22.- VALVULERIA Y ACCESORIOS

Se emplearan en cada caso de fundicién, de latén niquelado, latéon-bronce o U.P.V.C,,
segun se indique y adecuados al diametro y presiones de trabajo en cada punto
concreto. Deberan ajustarse a las indicaciones del Pliegos de Abastecimiento de
Aguas y a las Normas indicadas.

Las valvulas y ventosas de fundicion ductil deberan reunir las siguientes caracteristicas

principales, ademas de las especificaciones que concretan las normas ISO 7.259,

5.201y 1.083-76
Unién cuerpo-tapa sin tornilleria.

- Eje de acero inoxidable conformado por deformacion en frio y pulido sin
componentes soldados y tornilleria bicromatada.

- Compuerta de fundicién ductil totalmente revestida de elastomero.

- Estanqueidad permanente. Doble empaquetadura independiente entre si
mantenimiento”, permitiendo la reparacion con la conduccion en carga.

- Paso del agua rectilineo en la parte inferior, impidiendo depésitos que perjudiquen el
cierre.

sin
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- Revestimiento del cuerpo y tapa con proteccion epoxi por todo el interior y exterior
de 100 a 150 micras.

Las ventosas seran de triple accion, con bola indeformable, llave de corte, toma para
manometro y purgador, salvo que se indique lo contrario.

3.23.- TERRAPLENES

Los materiales a emplear en terraplenes seran suelos o materiales locales que se
obtendran de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se
definan en los planos y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
o se autoricen por el Director de la Obra.

La clasificacion de los suelos para su empleo en terraplenes sera la definida en el
articulo 330 del PG-3.

3.24.- PEDRAPLENES

Los materiales a emplear seran productos pétreos procedentes de la excavacion de la
explanacion. Excepcionalmente los materiales pétreos podran proceder también de
préstamos. Las zonas concretas a excavar para la obtencién de materiales seran las
indicadas en los planos y en el presente Pliego o, en su defecto, las definidas por el
Director de Obra.

La granulometria y el tipo de rocas a emplear seran las definidas en el articulo 331 del
PG-3.

3.25.- SUB-BASES GRANULARES

Los materiales que las formen seran aridos granulares o procedentes del machaqueo y
trituracion de piedra de cantera o grava natural, suelos seleccionados, o materiales
locales, exentos de arcilla, marga u otras materias extrafas.

Sus caracteristicas de plasticidad, capacidad de soporte, calidad y composicion
granulométrica, seran las definidas en el articulo 500 del PG-3.

3.26.- ZAHORRA ARTIFICIAL

Los materiales procederan del machaqueo y trituracién de piedra de cantera o grava
natural, en cuyo caso, la fraccion retenida por el tamiz 5 UNE , debera contener, como
minimo, un 50%, en peso, de elementos machacados que presenten dos caras 0 mas
de fractura.
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El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas.

Sus caracteristicas de plasticidad, calidad y composicidn granulométrica seran las
definidas en el articulo 501 del PG-3.

Excepto especificacion en contrario, se ajustara al huso granulométrico Z-2 con
compactacion del 98%, segun el ensayo del Proctor Modificado.

3.27.- MACADAM

El arido grueso procedera del machaqueo y trituracién de piedra de cantera, o grava
natural; en cuyo caso debera contener, como minimo, un setenta y cinco por ciento en
peso de elementos machacados que presenten dos o mas caras de fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias. Sus
caracteristicas de calidad y composicion granulométrica seran las definidas en el
articulo 502.2.1 del PG-3. Salvo especificacion en contrario, el huso a emplear del
arido grueso sera el M2 o M3.

El recebo sera, en general, una arena natural, suelo seleccionado, detritus de
machaqueo o materia local.

Sus caracteristicas de plasticidad y composicion granulométrica seran las definidas en
el articulo 502.2.2 del PG-3.

3.28.- GRAVA-CEMENTO

El cemento elegido, que sera el 1/35 salvo especificacion en contrario, cumplira las
prescripciones de la Instruccion para la recepcion de Cementos (RC-97).
Independientemente de lo anterior cumplira lo prescrito en el articulo 202 del PG-3.

Los aridos a emplear seran naturales o procedentes del machaqueo vy trituracion de
piedra de cantera o grava natural. Seran limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extranos.

Su composicion granulométrica, conos de fractura, calidad, plasticidad y contenido de
materia organica y otras sustancias perjudiciales seran las definidas en el articulo
513.2.2 del PG-3.
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El agua a emplear cumplira el articulo 280 del PG-3. ElI empleo de adiciones estara
condicionado a la aprobacion del Director de Obra.

3.29.- ALQUITRANES Y BETUNES ASFALTICOS

Deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de
modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

Los alquitranes y betunes asfalticos cumpliran las exigencias que se sefialan,
respectivamente, en los articulos 210 y 211 del PG-3.

3.30.- BETUNES ASFALTICOS FLUIDIFICADOS

Deberan presentar un aspecto homogéneo, estar practicamente exentos de agua de
modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo y no
presentar signos de coagulacion antes de su utilizacion.

Los betunes asfalticos fluidificados cumpliran las exigencias del articulo 212 del PG-3.

3.31.- EMULSIONES ASFALTICAS

Salvo especificacién en contrario el ligante bituminoso a emplear sera la emulsion
cationica de rotura rapida ECRO.

El arido de cobertura a emplear sera arena natural, arena procedente de machaqueo o
mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias
extrafas. La totalidad del mismo debera pasar por el tamiz 5 UNE. En el momento de
su extension, el arido no debera contener mas de un cuatro por ciento de agua.

Los riegos de imprimacion cumpliran las exigencias del articulo 530 del PG-3.

3.32.- RIEGOS DE ADHERENCIA

Salvo especificacidon en contrario el ligante bituminoso a emplear sera la emulsion
catidnica de rotura rapida ECRO.

Los riegos de adherencia cumpliran las exigencias del articulo 531 del PG-3.

3.33.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
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El ligante bituminoso a emplear, salvo especificacion en contrario, sera betun asfaltico
B 150/200 o emulsién catidnica de rotura rapida ECR1 o ECR2.

Podra mejorarse el ligante elegido mediante la adicion de activantes, caucho, otro
ligante, o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, previa autorizacion del
Director de Obra.

Los aridos a emplear seran gravillas procedentes del machaqueo y trituracion de piedra
de cantera o grava natural, en cuyo caso deberan contener, como minimo, un setenta y
cinco por ciento, en peso, de elementos machacados que presenten dos o mas caras
de fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias.

Si el ligante es una emulsion asfaltica y los aridos contienen polvo, se regaran con
agua, en acopio o sobre camién, previamente a su utilizacion. En el momento de su
extension, el arido no debera contener mas de un dos por ciento de agua libre. Este
limite podra ser elevado al cuatro por ciento si se emplea emulsion asfaltica.

Los aridos a emplear en tratamientos superficiales seran de granulometria uniforme y
salvo especificacion en contrario se pondra:

- en simple tratamiento superficial: A 10/5.

- en doble tratamiento superficial: primera aplicacién A 20/10, segunda aplicacién A
10/5.

- en triple tratamiento superficial: primera aplicacion A 25/13, segunda aplicacion A
13/7, tercera aplicacion A 6/3.

Sus caracteristicas de calidad, forma, coeficiente de pulido acelerado y adhesividad
cumpliran el articulo 532.2.2 del PG-3.

3.34.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO

El ligante bituminoso a emplear estara incluido entre los que se indican en el articulo
541.2.1 del PG-3.

Podra mejorarse el ligante elegido mediante la adicidon de activantes, caucho, asfalto
natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificacion y
homogeneizacion de la adicion se realizara siguiendo las instrucciones del Director de
Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados.

El arido grueso procedera del machaqueo vy trituracion de piedra de cantera o de grava
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE debera contener, como minimo, un
setenta y cinco por ciento, en peso, de elementos machacados que presenten dos o
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mas caras de fractura. Este material se compondra de elementos limpios, solidos y
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras
materias extrafas.

El arido grueso debera cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido
acelerado, forma y adhesividad del articulo 541.2.2.1 del PG-3.

El arido fino sera arena natural, arena procedente de machaqueo, o una mezcla de
ambos materiales, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas.

Las arenas naturales estaran constituidas por particulas estables, resistentes y de
textura superficial aspera. Las arenas de machaqueo se obtendran de piedra que
cumpla los requisitos fijados para el arido grueso.

El arido fino debera cumplir las condiciones de adhesividad fijadas en el articulo
541.2.2.2 del PG-3.

El filler procedera del machaqueo de los aridos o sera de aportacion como producto
comercial o especialmente preparado para este fin. Para la capa intermedia, el filler
tendra un 50% como minimo de aportacion.

El filler debera cumplir las condiciones de granulometria, finura y actividad del articulo
541.2.2.3 del PG-3.

La plasticidad de la mezcla de aridos vy filler cumplira las especificaciones del articulo
541.2.2.4 del PG-3.

3.35.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificacion en contrario, sera betun asfaltico
B 80/100.

Podra mejorarse el ligante elegido mediante la adicion de activantes, caucho, asfalto
natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificacion y
homogeneizacion de la adicion se realizara siguiendo las instrucciones del Director de
Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados.

El arido grueso procedera del machaqueo vy trituracion de piedra de cantera o de grava
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE debera contener, como minimo, un
setenta y cinco por ciento en peso, de elementos machacados que presenten dos o
mas caras de fractura.

Este material se compondra de elementos limpios, soélidos y resistentes, de
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafnas.
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El arido grueso debera cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido,
acelerado, forma y adhesividad del articulo 542.2.2.1 del PG-3.

El arido fino sera arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena
natural. En este ultimo caso el Director de Obra debera sefalar el porcentaje maximo
de arena natural a emplear en la mezcla. El arido se compondra de elementos limpios,
sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u
otras materias extrafas.

El arido fino debera cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el
articulo 542.2.2.2 del PG-3.

El filler procedera del machaqueo de los aridos o sera de aportacion como producto
comercial o especialmente preparado para este fin. Para la capa intermedia, el filler
tendra un 50% como minimo de aportacion.

El filler debera cumplir las condiciones de granulometria, finura y actividad del articulo
542.2.2.3 del PG-3.

La plasticidad de la mezcla cumplira las especificaciones del articulo 542.2.2.4 del PG-
3.

3.36.- ELEMENTOS ELECTROMECANICOS

Las mecanismos que se encuentren permanentemente sumergidos en el agua, y de
forma especifica las bombas, dispondran, salvo especificacion en contrario, de un
motor trifasico, totalmente sumergible, estanco al agua a presion, con inducido en
cortocircuito, clase de proteccion IP-68 y aislamiento clase F.

Las bombas tendran el eje de acero al cromo, su carcasa estara fabricada en fundicién
gris GG20 y el impulsor sera tipo Vortex de seis canales.

El resto de elementos electromecanicos dispondran de un motor trifasico, con inducido
en cortocircuito, clase de proteccién IP-55 y aislamiento clase F. Las partes en
contacto con el agua deberan ser de un material inalterable por la misma o estar
protegidas superficialmente por un sistema aprobado por la Direccién Técnica.

Todos ellos seran de facil instalacion, robustos, de bajo mantenimiento y con una
elevada resistencia al desgaste.

3.37.- TURBA PARA DEPURACION
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La turba a emplear, salvo especificacién en contrario, sera la denominada “parda”, con
un avanzado grado de descomposicidn, triturada, cribada y exenta de elementos
extraios que puedan impedir su funcion filtrante.

Cumplira las siguientes especificaciones:

= ASPECIO ... pulverulento
= CO0IOr e pardo oscuro
- Humedad (en estufa a 105°C) ................... de 40 a 60%
- Ph(@gua) ... de4 a6
- Materia organica (en % de tierra seca)................ > 90%
- Grado de saturacion (en % C.C.T.).cccoovvveeiiinnnnnnn. >52%
- Granulometria........ccccooeeevevieeennnnnn. Huso aceptado D.O.
- Tamafio MAXIMO ......cooeiiiiiiiiie e <10 mm.
- Peso especifiCo.......couvveiiiiriiiiiiiiiieeeeeen, 0,70-1,00 T/m®

La turba se conservara en todo momento en ambiente humedo, desde su extraccion
hasta su colocacién, para impedir que se seque y pierda su capacidad de retencién y
adsorcion del agua. Por ello no se permitira el acopio de la turba, sino que se colocara
directamente en su emplazamiento, una vez extraida y transportada.

3.38.- JARDINERIA

El arbolado sera de procedencia nacional, con probada garantia de posterior
desarrollo. Sera conforme a su especie y variedad, estando exento de parasitos,
enfermedades y lesiones de origen biologico o fisico. Los arboles presentaran al
menos tres ramas bien formadas y dirigidas, no permitiéndose variaciones superiores
al 5% en los calibres y alturas indicados para cada una de las especies.

3.39.- LINEAS DE MEDIA TENSION

3.39.1.- Conductores.

Los conductores podran ser de cualquier material metalico o combinacion de éstos,
que permitan construir alambres o cables de caracteristicas eléctricas y mecanicas
adecuadas para su fin e inalterables con el tiempo, debiendo presentar, ademas, una
resistencia elevada a la corrosion atmosférica.

Podran emplearse cables huecos y cables rellenos de materiales no metélicos. Los
conductores de aluminio y sus aleaciones seran siempre cableados.

La seccion minima admisible de los conductores de cobre y sus aleaciones sera de 10

mm?. En el caso de los conductores de acero galvanizado, la seccién minima admisible
sera de 12,5 mm?2.

25



PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2014-2015. SIERRA ENGARCERAN
(COLLET)

DIPUTACIO “REPAVIMENTACION COLLET-MONTINO FASE II”

8] E
GAEEEEED EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON. OFICINA TECNICA

Para los demas metales no se emplearan conductores de menos de 350 Kg de carga
de rotura.

3.39.2.- Apoyos y crucetas.

Seran de acero galvanizado por inmersion en caliente, de estructura soldada y
atornillada, y dispondran de la resistencia adecuada al esfuerzo que hayan de soportar.

En cada apoyo se marcara el numero que le corresponda, de acuerdo con el criterio de
comienzo y fin de linea que se haya fijado en el Proyecto, de tal manera que las cifras
sean legibles desde el suelo.

Se recomienda colocar indicaciones de existencia de peligro en todos los apoyos. Esta
recomendacion sera preceptiva para lineas de 12 categoria y, en general, para todos
los apoyos situados en zonas frecuentadas.

Las crucetas a utilizar seran metalicas, cumpliendo con los mismos requisitos que los
apoyos en cuanto al galvanizado y garantia de fabricacion. Los apoyos metalicos vy
crucetas seran de estructura soldada y atornillada.

Todos los apoyos deberan llevar placa de peligro de muerte, a una altura suficiente
para que sea visible desde el suelo y no se pueda quitar desde él. Se numeraran los
apoyos con pintura negra, adjuntandose dicha numeracion a las dadas del proyecto.

3.39.3.- Aisladores.

Los aisladores podran ser de porcelana, vidrio u otro material de caracteristicas
adecuadas a su funcion.

Las partes metalicas de los aisladores estaran protegidas adecuadamente contra la
accioén corrosiva de la atmosfera.

3.39.4.- Empalmes y conexiones.

Los herrajes seran de disefio adecuado a su funcidon mecanica y eléctrica, y deberan
ser practicamente inalterables a la accion corrosiva de la atmdsfera, muy
particularmente en el caso que fueran de temerse efectos electroliticos.

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tension mecanica en el cable
del 90% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento.

3.39.5.- Tierras.
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Todos los apoyos metalicos de la linea estaran dotados de una tierra "tierra minima"
compuesta por materiales siguientes: un flagelo de 3 m de cable de acero galvanizado
de 100 mm? que atravesando la cimentacion del apoyo protegido por un tubo, conecte
con un extremo al punto de toma de tierra del montaje del apoyo mediante una grapa y
por el otro saliendo del macizo de la cimentacion, a un electrodo de barra cobreado de
16 mm?, a través de una grapa bimetalica.

En el caso de que esta "tierra minima" no se consiguiese una resistencia inferior a 20

ohmios, se le conectaran a la parte de tierra descrita los flagelos y picas que sean
necesarias hasta conseguir el anterior valor.

3.40.- CENTROS DE TRANSFORMACION

3.40.1.- Interruptores.

Los interruptores, automaticos o no, podran emplear para la extincién del arco
sistemas basados en los principios de: gran volumen de aceite, pequefio volumen de
aceite, aire comprimido, hexafluoruro de azufre, vacio, soplado magnético,
autosoplado, o cualquier otro principio que la experiencia aconseje.

La maniobra de los interruptores podra efectuarse de la forma que se estime mas
conveniente: mecanicamente, por resorte acumulador de energia, eléctricamente por
solenoide o motor, por aire comprimido, etc.

Se indicaran claramente las posiciones de "cerrado" y "abierto", por medio de rotulos
en el mecanismo de maniobra.

Se prohibe la utilizacion de interruptores, previstos para cierre manual, en los cuales el
movimiento de los contactos sea independiente de la actuacion del operador. El
interruptor debe tener un poder de cierre independiente de la accion del operador.

Cualquiera que sea el mecanismo adoptado para la maniobra de los interruptores
automaticos, sera de disparo libre. Todos los interruptores automaticos estaran
equipados con un dispositivo de apertura local, actuando manualmente. La apertura
sera iniciada por un dispositivo que podra ser eléctrico, mecanico, neumatico,
hidraulico o combinacion de los anteriores sistemas.

3.40.2.- Seccionadores.
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Los seccionadores deberan ser de modelo y tipo adecuado a la indole de su funcion, a
la instalacion y a la tension e intensidad de servicio.

Los seccionadores, asi como sus accionamientos correspondientes en su caso, tienen
que estar dispuestos de manera tal que no maniobren intempestivamente por los
efectos de la presidén o de la traccién ejercida con la mano sobre el varillaje, por la
presion del viento, por trepidaciones, por la fuerza de gravedad, o bajo esfuerzos
electrodinamicos producidos por las corrientes de cortocircuito.

En el caso de que los seccionadores estén equipados con servomecanismos de
mando de cualquier tipo , la concepcion de éstos sera tal que no puedan producirse
maniobras intempestivas por averia en los elementos de dichos mandos en sus
circuitos de alimentacion o por falta de la energia utilizada para realizar el
accionamiento.

Cuando los seccionadores estén equipados de cuchillas de puesta a tierra deberan
estar dotados de un enclavamiento seguro entre las cuchillas principales y las de
puesta a tierra.

Para tensiones nominales de los seccionadores iguales o inferiores a 86 KV la tension
soportada entre los contactos de un mismo polo del seccionador en posicion de abierto
debe ser superior a la tensidn maxima soportada a tierra o entre polos diferentes, lo
mismo a frecuencia industrial que a ondas de choque.

Los aisladores de los seccionadores y de los seccionadores de puesta a tierra estaran
dispuestos de tal forma que ninguna corriente de fuga peligrosa circule entre bornes de
un lado y cualquiera de los bornes del otro lado del seccionador. Esta prescripcion de
seguridad se considerara satisfecha cuando esté previsto que toda corriente de fuga se
dirija hacia tierra, por medio de una conexién de tierra segura, o cuando el aislamiento
utilizado esté protegido eficazmente contra la polucion en servicio.

La intensidad nominal de los seccionadores sera de 200 A.

3.40.3.- Proteccion contra sobreintensidades.

La instalacion debera estar debidamente protegida contra los efectos peligrosos,
térmicos y dinamicos, que puedan originar las corrientes de cortocircuito y las de
sobrecarga cuando éstas puedan producir averias y danos en las citadas instalaciones.

Para la proteccion contra sobreintensidades se utilizaran interruptores automaticos o
cortacircuitos fusibles, con las caracteristicas de funcionamiento que correspondan a
las exigencias de la instalacién que protegen.

Las sobreintensidades deberan eliminarse por un dispositivo de proteccion utilizado sin
que produzca proyecciones peligrosas de materiales ni explosiones que puedan
ocasionar dafnos a personas o cosas.
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Entre los diferentes dispositivos de proteccion contra las sobreintensidades
pertenecientes a la misma instalacién, o en relacion con otras exteriores a esta, se
establecera una adecuada coordinacién de actuacion para que la parte desconectada
en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menor posible.

3.40.4.- Proteccion contra sobretensiones.

Las instalaciones deberan protegerse contra las sobretensiones peligrosas tanto de
origen interno como de origen atmosférico cuando la importancia de la instalacion el
valor de las sobretensiones y su frecuencia de ocurrencia asi lo aconsejen.

Para ello se utilizaran como regla general los pararrayos autovalvulas de resistencia

variable. Los bornes de tierra de estas autovalvulas se uniran a la toma de tierra de
acuerdo con lo establecido en la RAT 13.

3.40.5.- Proteccion contra sobrecalentamiento.

En caso necesario las instalaciones deberan estar debidamente protegidas contra los
sobrecalentamientos.

3.40.6.- Aislamiento.

La instalacién cumplira las condiciones de aislamiento previstas para Grupo A.

3.40.7.- Transformadores.

Los transformadores de potencia asi como sus grupos de conexion deberan cumplir
con las normas UNE antes mencionadas.

Los transformadores conectados directamente a una red de distribucion publica
deberan tener un grupo de conexién adecuado, de forma que los desequilibrios de la
carga repercutan lo menos posible en la red de Baja tension.

Los transformadores podran disponer de un dispositivo que permita, en escalones
apropiados, la regulaciéon en carga de la tension para asegurar la continuidad del
servicio.

Se admite también la existencia de una regulacion de tension, estando la maquina sin
servicio, a fin de adaptar su relacién de transformacion a las exigencias de la red. Se
ha de procurar que esta operacion se realice desde el exterior, sin tener que recurrir a
levantar la tapa de la maquina.
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Los transformadores de potencia, si disponen ruedas, deberan tenerlas bloqueadas
durante su normal funcionamiento.

Todos los cables de fuerza, control y sefalizacién instalados exteriormente al
transformador y que forman conjunto con él, deberan ser resistentes a la degradacion
por liquidos aislantes, agentes meteorologicos y no propagaran la llama.

De cada transformador debera existir el correspondiente protocolo de ensayos,
certificado por el fabricante.

3.40.8.- Equipos de medida.

Los transformadores de medida y proteccion cumpliran con lo prescrito en las normas
UNE y tendran la potencia y grado de proteccion correspondiente a las caracteristicas
de los aparatos que van a alimentar.

Los transformadores de tension e intensidad destinados a la medida de energia
cumpliran con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Verificaciones Eléctricas y
Regularidad en el Suministro de Energia.

Los transformadores de intensidad deberan elegirse de forma que puedan soportar los
efectos térmicos y dinamicos de las maximas intensidades que puedan producirse
como consecuencia de sobrecargas y cortocircuitos en las instalaciones en que estan
colocados.

Debera ponerse a tierra todas las partes metalicas de los transformadores de medida
que no se encuentren sometidas a tension.

Asimismo debera conectarse a tierra un punto del circuito o circuitos secundarios de
los transformadores de medida. Esta puesta a tierra debera hacerse directamente en
las bornas secundarias de los transformadores de medida, excepto en aquellos casos
en que la instalacion aconseje otro montaje.

En los circuitos secundarios de los transformadores de medida se aconseja la
instalacion de dispositivos que permitan la separacion, para su verificacion o
sustitucidn, de aparatos por ellos alimentados o la insercién de otros, sin necesidad de
desconectar la instalacion y, en el caso de los transformadores de intensidad, sin
interrumpir la continuidad del circuito secundario.

La instalacion de estos dispositivos sera obligatoria en el caso de aparatos de medida
de energia que sirvan para la facturacion de la misma.

La instalaciéon de los transformadores de medida se hara de forma que sean facilmente
accesibles para su verificacion o eventual sustitucion.
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Cuando los aparatos de medida no se instalen cerca de los transformadores de
medida, se tendra especial cuidado en el dimensionado de los conductores que
constituyen los circuitos secundarios para la evitar la introduccion de errores en la
medida.

En el caso de transformadores de tension, debera tenerse muy en cuenta tanto sus

caracteristicas y las de la instalaciéon, como los valores de la tensién de servicio, para
evitar en lo posible la aparicion de fendmenos de ferrorresonancia.

3.41.- OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS

Deberan obtener el visto bueno de la Direccidon Técnica antes de ser colocados en
obra, no pudiendo alegar el Contratista desconocimiento de este articulo.

Este reconocimiento previo de materiales no constituye su recepcion definitiva y la
Direccion podra quitar o hacer demoler la obra hecha con materiales con defectos no
percibidos anteriormente, sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso a
reclamacion alguna.

3.42.- ACEPTACION DE MATERIALES

Los materiales a emplear en obra se someteran a una serie de ensayos de control para
comprobar que tanto sus caracteristicas fisicas, como sus resistencias teoricas,
granulometria, dotaciones, etc., estdn de acuerdo con lo especificado en las normas
citadas anteriormente.

Dichos ensayos se realizaran segun un Plan de Control, que se pondra en
conocimiento del Contratista antes del comienzo de las obras, y tanto en la toma de
muestras como en la obtencion de resultados, se procurara entorpecer lo menos
posible el ritmo de obra fijado por el Contratista segun su conveniencia.

A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos y del informe emitido por el
Laboratorio correspondiente, la Direccion de la Obra aceptara o rechazara los diversos
materiales acopiados y las partidas de obra ejecutadas. La retirada de los materiales
rechazados y la demolicion y correcta reposicion de las partidas de obra
defectuosamente ejecutadas, correran a cargo del Contratista, sin derecho a
compensacion economica de ningun tipo.
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CAPITULO 4: PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

El Director de las Obras hara sobre el terreno la comprobacién del replanteo general
de las mismas y de los replanteos parciales de las distintas partes cuando lo creyera
necesario durante el transcurso de la ejecucion.

El Contratista se hara cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos
de replanteo; del resultado del mismo se levantara la correspondiente acta en
presencia del Contratista y la Direccién Técnica, firmandola todas las partes. La fecha
del acta fijara el comienzo del plazo de ejecucion de las obras.

Si la realizacion del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las
obras con estricta sujecion al proyecto que ha servido de base para la contratacion, se
hara constar asi en el acta correspondiente y por el Director de las Obras se propondra
a la Administracion lo que proceda, no iniciandose las obras hasta que la
Administracion resuelva respecto de la propuesta y el Director dé las instrucciones
pertinentes al Contratista, realizandose un nuevo replanteo.

4.2.- EXCAVACIONES

No podra empezar ninguna excavacién sin que previamente se haya marcado su
replanteo. El Contratista debera avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de
excavacion, como a su terminacién de acuerdo con los planos, para que se tomen los
datos de liquidacion y sea aprobada la prosecucion de la obra.

Si en la superficie de cimientos se encontraran grietas se descubriran y limpiaran
siempre que se pueda, y en su defecto se rellenaran con lechada de mortero de
cemento. En tiempo frio debera asegurarse que el terreno de sustentacion no esté
helado antes de colocar el hormigén sobre el.

En caso de encontrarse agua en la excavacién, se tomaran las medidas necesarias
para su agotamiento. En los lugares en que por la naturaleza del terreno y dimensiones
de la excavacién sean de temer desprendimientos, se procedera a su entibacion.
Queda prohibido el empleo de explosivos en la apertura de zanjas.

4.3.- ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Seran construidas siempre las obras mas profundas con antelacién a las mas elevadas
que se encuentren relativamente préximas, de manera que la ejecucion de aquellas no
pueda influir en absoluto en la estabilidad de las superficiales.
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4.4.- ESCOMBRERAS

El Contratista propondra al Director de la Obra la ubicacion de las escombreras para
depositar los productos procedentes de excavaciones y desmontes. Los productos de
excavaciones y desmontes no podran ser utilizados para la fabricacion de hormigon.

4.5.- EXCAVACION DE ZANJAS

Se ajustaran a las dimensiones indicadas en los planos y se cuidara especialmente de
no dejar puntos duros en el fondo, procediéndose a un alisado del mismo.

4.6.- RELLENO DE ZANJAS

Para el relleno se utilizara material de excavacion seleccionado, de forma que en
contacto con la tuberia no existan puntos duros (piedras).

Este relleno se compactara hasta el 100 % del P.M., si bien hasta la capa superior no
se compactara directamente sobre la tuberia.

4.7.- MONTAJE Y COLOCACION DE TUBERIAS

Las tuberias de fibrocemento y polietileno se colocaran con juntas de manguito del
mismo material y arandelas de goma. Las uniones de piezas accesorias se efectuaran
con uniones Gibault.

Las tuberias de cloruro de polivinilo se uniran con colas especiales, recubriendo los
extremos macho y hembra. Las piezas especiales se uniran con uniones Gibault.

Bajo la tuberia se extendera una capa de arena sin compactar y en una altura de hasta
1/5 del diametro del mismo material compactado al 90% del P.M.

4.8.- MORTEROS

Se podran hacer a mano o a maquina. En el primer caso la mezcla de la arena con
aglomerado se hara en seco, no afiadiendo el agua hasta que se haya conseguido un
color uniforme en la mezcla. De hacerse a maquina, la duracién del amasado sera la
necesaria para que los granos de la arena estén envueltos totalmente por el
aglomerante.
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No se confeccionara mas mortero que el que haya de emplearse en un tiempo inferior
al que marca el comienzo de fraguado en el cemento, no admitiéndose los morteros
rebatidos.

4.9.- ENCOFRADOS

Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendran la resistencia y rigidez
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 5 mm.,
y aunque hayan sido aceptados para su empleo por el Director de Obra no por ello el
Contratista quedara libre de las responsabilidades a las que pudiera haber lugar.

Los apoyos estaran dispuestos de modo que en ningun caso se produzcan, sobre la
parte de la obra ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia en el
momento de soportarlos.

Las superficies interiores de los encofrados antes de su empleo, deben estar bien
limpias y aplicada una capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del
hormigon. Seran lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de
cantidades excesivas de agua.

Los encofrados de paramentos y en general de las superficies vistas, estaran
cepillados, con talos bien ajustados si son de madera y en todo caso dispuestos de
manera que la superficie del hormigdn no presente salientes, rebabas o desviaciones
visibles.

En las juntas de hormigonado, los encofrados deben volver a montarse de forma que
no se empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigéon. Si se
emplean varillas metalicas para apuntalar los tableros, dichas varillas se terminaran por
lo menos a 5 cm. del encofrado. En dichos tableros se dispondran también unos
elementos entre los tuerces del encofrado y la madera de la tabla, de forma que el
alambre de dichos tuerces quede siempre embutido 5 cm. como minimo en el interior
del hormigdn. Los agujeros practicados por estos motivos se rellenaran con mortero de
igual calidad al empleado en el hormigéon inmediatamente después de quitar el
encofrado, dejando una superficie lisa mediante frote con tela de saco.

No se admitiran en los plomos y alineaciones de los paramentos y galerias errores
mayores de 2 cm., y en los espesores y escuadras de muros y pilares solamente habra
una tolerancia del 1 % en menos y del 2 % en mas.

Los enlaces de los distintos pafios o elementos que forman los encofrados y cimbras
seran solidos y sencillos, de manera que el montaje y desencofrado pueda hacerse
facilmente sin dafar el hormigdn y de que en caso preciso se pueda ir encofrando de
un modo progresivo, subordinandose siempre a la condicién de que el vibrado del
hormigon pueda realizarse perfectamente en todos los puntos de la masa.
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No se permitira el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior del
macizo a hormigonar, ni siquiera provisionales, tanto si son para contrarrestar el
esfuerzo de los tuerces de alambre en los paneles verticales, como para soportar los
inclinados, ni por otra causa.

Antes de empezar el hormigonado, el Contratista propondra a la aprobacion del

Director de Obra el sistema de encofrados que desee utilizar, detallando el
procedimiento para sujetarlos con las debidas garantias.

4.10.- HORMIGONES

4.10.1.- Tipos permitidos

Los tipos permitidos son H-20/P/20/1la, H-25/P/20/11la-Qb y H-30/P/20/lla-Qb, en los
que I023 numeros indican la resistencia caracteristica a los 28 dias especificada en
N/mm?~.

El tipo H-15 se utilizara en los contactos entre cimientos y terreno como capa de
hormigon de limpieza o como proteccion de conducciones.

4.10.2.- Fabricacion, transporte y puesta en obra

Fabricacion de los hormigones.- El amasado del hormigdn se hara en hormigoneras y
nunca a mano. La dosificacion de los aridos y cemento se efectuara por peso.

Se evitara que la carga de la hormigonera con los materiales, una vez pesados, se
efectue de golpe, debiendo entrar simultaneamente con un periodo de afluencia
aproximadamente igual para todos.

El agua que se precise para la relacién agua-cemento, sera la conveniente en cada
caso y dependera de la humedad de la arena, por lo que se debe de poder comprobar
inmediatamente esta humedad.

El tiempo de batido que se precisa en cada amasado sera como minimo el necesario
para que el tambor de 60 revoluciones o 40 si es por cinta la alimentacion.

En el paso del hormigon desde las hormigoneras a los recipientes que lo han de
transportar se procurara evitar la disgregacion de los elementos gruesos, y se acoplara
un sistema de la tolva de descarga que permita la toma de muestras de hormigdén
fresco.
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Transporte del hormigdn.- Los medios seran los necesarios para evitar la disgregacion
del hormigoén y el comienzo del fraguado.

Puesta en obra de los hormigones.- Como condicidn fundamental esta el evitar la
disgregacion durante su manejo y colocacion para lo cual la altura de caida se limitara
en cada caso.

4.10.3.- Consolidaciéon y curado

Consolidacién de los hormigones.- Se efectuara una vibracion sistematica que asegure
su completa consolidacién, en especial en la parte en que se juntan las amasadas.

La duracion del vibrado debera estar comprendida entre los cinco y quince segundos
de cada periodo. En el tajo habra siempre vibradores de reserva para el caso de
producirse averia en los utilizados, y su velocidad sera superior a las 7.000
revoluciones por minuto.

Curado del hormigdén.- Las superficies se mantendran humedas, dependiendo la
frecuencia y duracién de los riegos de la temperatura y humedad ambiente. La
temperatura del agua en el primer riego no sera muy inferior a la que tenga la
superficie del hormigonado. Se evitaran todas las causas externas que puedan
provocar la figuracion del hormigon.

4.10.4.- Desencofrado

La retirada de apoyos y los trabajos de desencofrado, en vigas y demas estructuras, no
podra hacerse antes de cumplir los plazos fijados por la vigente Instruccion. En cada
caso el Director de Obra determinara la forma de proceder.

No se enluciran ni taparan los defectos o coqueras que aparezcan sin que el Director
de Obra haya resuelto lo conveniente en cada caso.

4.10.5.- Hormigonado en tiempo frio y caluroso

Se atenderd a las indicaciones de los articulos 72 y 73 de la Instrucciéon EHE.

4.11.-ENLUCIDOS

Siempre que se pueda se extenderan hallandose aun fresca la fabrica sobre la que
apliquen, la cual debera mantenerse suficientemente humeda hasta ese momento. El
enlucido hidréfugo se hara en dos capas de un espesor total de unos doce milimetros.
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Cuando haya que interrumpir el trabajo se picara y rascara la fabrica para que el
enlucido quede bien adherido a ella. Se daran los riegos necesarios, en tiempo seco,
para que no aparezcan grietas ni desprendimientos por desecacién demasiado rapida,
en tiempo frio se les cubrird convenientemente. Se levantara todo enlucido que
presente grietas y que de un sonido que indique la separacion de la fabrica.

4.12.- ANCLAJE DE ELEMENTOS METALICOS

Se montaran las instalaciones del modo que se crea mas conveniente y que sea
compatible con la buena ejecucion de las fabricas.

Los andamios o medios auxiliares para el montaje deberan estar dispuestos antes de

empezar el mismo y se iran disponiendo durante el trabajo de manera que no se
retrase la marcha de las obras.

4.13.- OBRAS, FABRICAS Y TRABAJOS

En la ejecucion de las obras y construcciones para las que no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego, el Contratista se atendera a lo dispuesto en
los planos, cuadros de precios y presupuestos y en segundo término a las reglas que
dicte el Director de Obra.

4.14.- LINEAS ELECTRICAS

Las lineas eléctricas se ajustaran a lo dispuesto en las Instrucciones de
Transformadores y Lineas en general (O.M. de 23 de febrero de 1949, B.O.E. de
10/4/49), el Reglamento Electronico de Baja Tension, Decreto de 3 de junio de 1955
(B.O.E. de 20/7/55) y Tramitacién de Autorizaciones para el Establecimiento de Lineas
Eléctricas (O.M. de 9 de febrero de 1966, B.O.E. de 19/11/66).

Los cables atravesaran las obras de fabrica dentro de un tubo de fibrocemento o
plastico para facilitar su estructura y reposicion si fuera necesario.

4.15.- MONTAJE DE MAQUINARIA Y APARATOS
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El montaje se realizara siempre por el personal de las casas suministradoras, con la
ayuda que pueda prestarles el Contratista General, siempre que esta esté incluida en

presupuesto.

4.16.- TERRAPLENES

Se seguira lo dispuesto en el articulo 330 del PG-3.

4.17.- PEDRAPLENES

Se seguira lo dispuesto en el articulo 331 del PG-3.

4.18.- SUB-BASES GRANULARES

Se seguira lo dispuesto en el articulo 500 del PG-3.

4.19.- ZAHORRA ARTIFICIAL

Se seguira lo dispuesto en el articulo 501 del PG-3.

4.20.- MACADAM

Se seguira lo dispuesto en el articulo 502 del PG-3.

4.21.- GRAVA-CEMENTO

Se seguira lo dispuesto en el articulo 513 del PG-3.

4.22.- RIEGOS DE IMPRIMACION

Se seguira lo dispuesto en el articulo 530 del PG-3.

4.23.- RIEGOS DE ADHERENCIA

Se seguira lo dispuesto en el articulo 531 del PG-3.
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4.24.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Se seguira lo dispuesto en el articulo 532 del PG-3.

Salvo especificacion en contrario, la dosificacion de los materiales sera la siguiente:

Arido I/m2 Tipo kg/m?2

Simple tratamiento A 10/5 8 ECR 1 1,1

ECR 2 1,1

Doble 12 capa |A 20/10 14 B 150/200 (1,8
tratamient

o] 2% capa |A10/5 8 ECR 1 1,3

ECR 2 1,3

Triple 12 capa |A 25/13 19 B 150/200 (2,1
tratamient

o} 2% capa |A13/7 10 B 150/200 (1,5

ECR 2 1,5

3%capa |A6/3 7 ECR 1 1,0

4.25.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO

Salvo especificacion en contrario, la mezcla bituminosa a emplear sera la D-20. Se
sequira lo dispuesto en el articulo 541 del PG-3.

4.26.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Salvo especificacion en contrario, la mezcla bituminosa a emplear sera la D-20. Se
sequira lo dispuesto en el articulo 542 del PG-3.

4.27.- JARDINERIA

El relleno de tierra vegetal del alcorque se regularizara con turbas, si es necesario,
para aumentar el esponjamiento de la tierra y favorecer el desarrollo del arbol en sus
inicios. Se dejara un tubo desde el fondo del alcorque hasta la superficie para mejorar
el riego.

Durante el transporte, la descarga y la colocacidn se evitara danar la corteza de los
arboles. Tras la plantacion, estos se entutoraran con rollizos sanos adecuados a la
altura y calibre que posean. Los primeros riegos se realizaran asegurando que no
queden bolsas de aire.
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4.28.- MONTAJE DE LINEAS DE MEDIA TENSION

4.28.1.- Apertura de hoyos.

La contrata, una vez en posesion del proyecto y antes de comenzar las excavaciones,
debera hacer un recorrido previo de la linea para comprobar los vértices, alineaciones,
cruces y cuantas dificultades puedan surgir.

Si se encuentra alguna anomalia con respecto al proyecto lo comunicara al Director de
la Obra para su aclaracion.

No se variara la situacién de ninguna excavacién sin antes ponerlo en conocimiento del
Director Técnico y éste dar su aprobacion al respecto en la Memoria.

Las tierras sobrantes deberan ser extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o
retirarlas al vertedero en caso contrario, dejando el terreno afectado en perfectas
condiciones.

Las excavaciones se haran normalmente con medios mecanicos Yy las paredes
perpendiculares al terreno, una vez nivelado este.

4.28.2.- Acopio a pie de obra.

Tanto la descarga de los materiales de los apoyos como su transporte a pie de obra se
realizara con sumo cuidado para evitar dobladuras o roturas de los perfiles que los
componen, dificultando el armado posterior y disminuyendo su resistencia.

La contrata descargara los materiales metalicos con cuidado para no torcer los
angulares y trasladarlos a su punto de destino.

Las diagonales y arriostramiento, por tratarse de hierros cortos, deben ir numerados y
cosidos con alambres.

4.28.3.- Izado.

El izado de los postes metalicos comprende:
¢ Armado de los apoyos y crucetas.
¢ |zado de los mismos y colocacién de los aisladores.
e Toma de tierra minimas.

Los tornillos de las torres se apretaran siempre con llave dinamométrica a los aprietes
indicados por el constructor.

El armado de los apoyos cuando estos son conjuntos de dos o0 mas cuerpos se
realizara teniendo presente la concordia de las diagonales y presillas.
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Una vez montado el poste metalico, se izara con grua o pluma, procurando no exponer
el poste 0 movimientos que puedan variar la alineacion del mismo. Una vez izado, se
procedera a repasar todos los tornillos, dandoles una presion correcta, con llave
dinamomeétrica.

El tornillo debera salir por la tuerca por lo menos tres roscas, las cuales se granetearan
para que no se suelten debido a las vibraciones que pueda tener el poste.

En zonas de publica concurrencia, los apoyos metalicos deberan presentar una
superficie lisa de dos metros de altura del nivel del suelo.

4.28.4.- Cimentacion.

Las cimentaciones de los apoyos podran ser realizadas en hormigén, hormigén
armado, acero o madera.

En las cimentaciones de hormigdn se cuidara de su proteccion en el caso de suelos o
aguas que sean agresivos para el mismo.

En las de acero o madera se prestara especial atencidén a su proteccién, de forma que
quede garantizada su duracion.

Las cimentaciones o partes enterradas de los apoyos y tirantes, deberan ser
proyectadas y construidas para resistir las acciones y combinaciones de las mismas.

4.28.5.- Tendido, tensado y retencionado.

Las flechas y tensiones de tendido se ajustaran a la zona C y coeficiente de ¢ = 3, a
través de las tablas que existen normalizadas.

En los tendidos con cables de aluminio, deberan tenerse en cuenta los siguientes
factores:

- Se tenderan siempre en bobinas y utilizando poleas-guia en todos los apoyos.

- Se evitara en todo lo posible que el cable toque el suelo ya que el contacto con
la tierra, al contener ésta sales, se depositan en el conductor, produciendo efectos
quimicos que deterioran el mismo.

- Es imprescindible el utilizar material apropiado, tanto en los empalmes, como
amarres, para evitar la formacién de pares eléctricos.

- No se utilizara para estos tendidos material aisladores que anteriormente haya
tenido conductores de cobre.

- Los empalmes se efectuaran siempre con manguitos normalizados apropiados
para cada seccion.

- Las mordazas de las trocolas utilizadas para el tendido de estos conductores
seran apropiadas para aluminio.
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Los estribos de las grapas se apretaran siempre con llaves dinamomeétricas a los pares
de apriete indicados por los fabricantes.

4.29.- MONTAJE DE CENTROS DE TRANSFORMACION

La altura y disposiciéon de los apoyos sera tal que las partes, que en servicio, se
encuentren bajo tension y no estén protegidas contra contactos accidentales se
situaran como minimo a 5 m de altura sobre el nivel del suelo. La parte inferior de las
masa del equipo debera estar situada respecto al suelo a una altura no inferiora 3 m.

Sobre el apoyo metalico se colocaran cuatro placas de advertencia de riesgo eléctrico,
que sean visibles y legibles desde el suelo.

El C.T. dispondra de un dispositivo antiescalada, hasta una altura de 2 m sobre el nivel
del suelo, constituido por chapas metalicas de acero galvanizadas, de un espesor
minimo de 1 mm.

El apoyo se empotrard en un macizo de hormigén, cuidando de su proteccion en el
caso de suelos 0 aguas que sean agresivos para el mismo.

Las cimentaciones o partes enterradas del apoyo deberan ser proyectadas y
construidas para resistir las acciones y cargas maximas.

El terreno debera ser explanado en uno o varios planos, debiendo protegerse para
evitar la emanacion de polvo, pudiendo utilizar para ello los medios que se consideren
convenientes: suelo de grava, de césped, asfaltico, u otros analogos.

Deberan tomarse precauciones para evitar los encharcamientos de agua en la
superficie del terreno, dando pendientes al mismo o estableciendo un sistema de
drenaje adecuado, cuando sea necesario.

Las puestas a tierra de todos los elementos de la instalacion se ajustaran a lo que se
establece en la Instruccion RAT 13. Se cuidara la proteccion de los conductores de
conexion a tierra en las zonas inmediatamente superior e inferior al nivel del terreno,
de modo que queden defendidos contra golpes.

Los dispositivos para la maniobra en la alimentacion de los centros de transformacion
sobre poste, se situaran bien en el propio apoyo o bien en un apoyo anterior, en cuyo
caso deberan ser visibles desde el pie del apoyo de la instalacion. Se admitira también
su instalacion en un apoyo anterior, aun cuando no sean visibles desde el apoyo de la
instalacion, siempre que en el accionamiento del dispositivo exista un bloqueo, o bien
que su cierre esté concebido de tal forma que requiera la utilizacion de herramientas
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especiales y, por tanto, su cierre no sea normalmente factible para personas ajenas al
servicio.

Se admitira un unico dispositivo de corte para la maniobra de la alimentacién comun de

varios transformadores, siempre que se cumplan las condiciones anteriores y cuando
la potencia del conjunto de los transformadores no sea superior a 400 KVA.

4.30.- OBRAS OCULTAS

Para aquellas obras y trabajos que hayan de quedar ocultas, sera obligacion del
Contratista comunicar su ejecucién a la Direccion Facultativa con la antelacion
suficiente para que dichas obras y trabajos puedan ser reconocidos y medidos para su
posterior liquidacion, levantando para ello los planos que sean necesarios.

Dichas obras y trabajos no se ocultaran mientras no hayan sido reconocidas y
medidas. De no hacerlo asi el Contratista, la Direccion Facultativa podra ordenar las
demoliciones necesarias, demoliciones que, como los trabajos de reposicion de lo
demolido, seran a cargo del Contratista quien ademas en tal caso vendra obligado a
aceptar la valoracion que de dichas obras y trabajos haga el Director de Obra.

4.31.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente,
con arreglo a las buenas practicas de la Construccion y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas de la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al Contratista la baja de subasta para variar esa esmerada ejecucion ni la
primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Si a juicio de la Direccién Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el
Contratista tendra la obligacion de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese
necesario, hasta que quede a satisfaccion de dicha Direccion, no otorgando estos
aumentos de trabajo derecho a percibir indemnizacion de ningun género, aunque las
condiciones de mala ejecucion de obra se hubiesen notado después de la recepcion,
sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecucion de la obra.

4.32.- OBLIGACIONES EXIGIBLES AL CONTRATISTA EN LA EJECUCION

4.32.1.- Marcha de los trabajos
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Para la ejecucion del programa de desarrollo de los trabajos previsto en el apartado 1
del articulo 124 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, el Contratista
debera tener siempre en la obra un numero de obreros proporcionado a la extension
de los trabajos y clases de estos que estén ejecutandose.

4.32.2.- Personal

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada
oficio ordenara su trabajo armoénicamente con los demas, procurando siempre facilitar
la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecucion y rapidez de la
construccion, ajustandose en lo posible a la planificacion econémica de la obra prevista
en proyecto.

4.32.3.- Dainos a la obra o a terceros

Previamente a la ejecucion de las obras, el Contratista vendra obligado a suscribir un
seguro que cubra los dafios que pudieran producirse, tanto en la propia obra, como a
terceros por cualquier contingencia derivada de la ejecucién de las obras.

Dicho seguro debera tener como duracién minima el plazo de ejecucion de las obras,
con posibilidad de prérroga.

4.32.4.- Representacion del Contratista

El Contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar
representado por un encargado apto, autorizado por escrito para recibir instrucciones
verbales y firmar recibos y planos o comunicaciones que se le dirijan.

En toda obra con presupuesto total superior a veinte millones de pesetas y para las
que en el respectivo Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se determine, el
Contratista vendra obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un técnico con
titulacion profesional adecuada, que intervenga en todas las cuestiones de caracter
técnico relacionadas con la contrata.

4.32.5.- Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la
ejecucion e incidencias, se llevara, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes,
Asistencia e Incidencias, en el que quedaran reflejadas las visitas facultativas
realizadas por la Direccion de Obra, las incidencias surgidas y en general todos
aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han
cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la realizacion del proyecto.
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A tal efecto, a la formalizacion del contrato se diligenciara dicho libro, el cual se
entregara a la contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservacion en
la oficina de la obra, donde estara a disposicion de la Direccion Facultativa.

El Director de la Obra y demas facultativos colaboradores en la direccioén de las obras,
irAn dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas e
inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a
cualquier modificacion del proyecto, asi como de las ordenes que necesite dar el
Contratista respecto de la ejecuciéon de las obras, las cuales seran de obligado
cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, daran fe a efectos
de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias del contrato. Sin
embargo, cuando el Contratista no estuviere conforme, podra alegar en su descargo
todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime
pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro,
no sera obstaculo para que cuando la Direccion Facultativa lo juzgue conveniente, se
efectiue la misma también por oficio. Dicha orden se reflejara también en el Libro de
Ordenes.

Cualquier modificacién en la ejecucion de las unidades de obra que presuponga la
realizacion de distinto numero de aquellas en mas o en menos, de las figuradas en el
estado de mediciones del presupuesto, debera ser conocida y autorizada con caracter
previo a su ejecucion por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de
Ordenes, tanto la autorizacidn citada como la comprobacion posterior de su ejecucion.
En caso de no obtenerse esta autorizacion, el Contratista no podra pretender en
ningun caso el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de mas
respecto de las figuradas en el proyecto.

4.33.- CONTROL DE CALIDAD

Previamente a la iniciacion de las obras, el Contratista entregara a la Direccion de
Obra, el Plan de Ensayos previsto que debera ser aprobado por esta.

Ademas de este Plan, el Director de Obra podra exigir del Contratista cuantos ensayos
estime convenientes para asegurar la total fiabilidad de los materiales y maquinaria
colocada en obra.

Los resultados obtenidos de estos ensayos serviran de base para la aceptacién de las
distintas unidades de obra.

4.34.- CARTELES ANUNCIADORES DE OBRA
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El Director de la Obra, en el acto de Comprobacion del Replanteo, dictara las
instrucciones necesarias al Contratista sobre los puntos de colocacion de los carteles,
su numero y su contenido. Los carteles deberan estar colocados en un plazo maximo
de quince dias a partir de la Comprobacion del Replanteo y no podran ser retirados

hasta finalizar el plazo de garantia.
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CAPITULO 5: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1.- OBRAS DE TIERRA

La medicion se efectuara "in situ", tomando los datos de las excavaciones antes y
después de hacerlas, asi como en los terraplenes y rellenos.

Para el abono se aplicaran los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios,
entendiéndose que en éstos se encuentra incluido el transporte de maquinaria hasta el
tajo, asi como la apertura de caminos para llegar al mismo cuando esto sea necesario.

La seccion de zanja que se pagara sera la que figura en planos, no abonandose los
excesos de anchura respecto a las dimensiones grafiadas.

5.2.- VOLUMEN TRANSPORTADO A VERTEDERO

Los volumenes de tierras transportadas a vertedero, siguiendo las indicaciones de la
Direccién Técnica, se mediran por el que ocupaban antes de la excavacioén, sin aplicar
porcentaje de esponjamiento.

No se abonaran independientemente los traslados a vertedero cuando en los precios
de excavacion figure expresamente la expresion "Incluso traslado a vertedero”.

5.3.- OBRAS DE FABRICA

Se mediran las obras de fabrica por los datos reales tomados entre ellas después de
construidas. Toda obra de fabrica que haya de quedar oculta o enterrada, sera medida
contradictoriamente antes de proceder a su tapado.

5.4.- MATERIALES METALICOS

Los materiales metalicos que hayan de abonarse por peso se mediran por el que figure
en los catalogos de fabrica de reconocida solvencia o por el peso real si este excede
en cantidad inferior al dos por ciento o resulta inferior en menos al uno y medio por
ciento de los catalogos.

En el caso de que los pesos excedan en mas del dos por ciento, solo se aumentara
ese dos por ciento al del catalogo.

Si el peso resultara inferior en mas del uno por ciento al del catalogo, el Director
Técnico de la obra tendra opcidn para rechazar la pieza o elemento o para admitirla
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con aplicacion de un precio unitario reducido a su peso real. El Contratista podra
también optar entre aceptar esa reduccion o sustituir el elemento defectuoso.

5.5.- CONDUCCIONES

La medicion y abono de conducciones se efectuara por metro lineal realmente
ejecutado de las mismas, incluyendo la parte proporcional de juntas y piezas
especiales, sin tener en cuenta la pérdida de longitud debida a estas ultimas.

Salvo especificacion en contrario, este precio comprende también el lecho y la
proteccion de la conduccién.

5.6.- PAVIMENTOS

El abono de cualquier tipo de pavimento, tanto rigido como flexible, se realizara en
funcibn de los metros cuadrados realmente ejecutados del mismo. Salvo
especificaciones en contrario, este precio comprendera la preparacion de la superficie
existente.

5.7.- MEDICION Y ABONO DE LAS DEMAS OBRAS

Las demas obras, incluso aquellas que hayan de abonarse con cargo a partidas
alzadas a justificar, se valoraran por las medidas reales que se tomen
contradictoriamente después de terminadas, siempre que correspondan a las del
proyecto o a las ordenadas por la Direccion de Obra, o a los proyectos
complementarios que se desarrollen para definir las citadas partidas alzadas
debidamente aprobadas. El abono se efectuara aplicando a las mediciones los precios
unitarios correspondientes.

5.8.- OBRAS QUE NO SON DE ABONO

No seran de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al
proyecto o a lo expresamente ordenado por el Director Técnico de las obras y que el
Contratista haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad.

5.9.- PRECIOS UNITARIOS

En los precios unitarios del proyecto adjudicado, estan incluidos todos los materiales,
medios auxiliares, mano de obra y operaciones necesarias para la ejecucion total de la
unidad correspondiente, asi como todo lo preciso para la debida seguridad en el
trabajo.
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5.10.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

En el caso excepcional en que alguna unidad, sea de partidas cubicadas en el
proyecto, sea de partidas alzadas, no tuviera precio unitario aplicable, se estableceran
precios contradictorios que deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccién
Técnica.

5.11.- APLICACION DEL CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS

El cuadro de precios numero dos solo sera de aplicacion en el caso de liquidacion de
las obras antes de ser terminadas, en tanto y cuanto la parte que se valore sea de
ulterior aprovechamiento para la Administracion.

5.12.- FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS

Las obras ejecutadas se abonaran al Contratista por medio de -certificaciones
mensuales, aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio
correspondiente al cuadro de precios numero uno.

La maquinaria e instalaciones especiales se abonaran en la forma que se especifican
en el Pliego de Clausulas Administrativas que sirve de base a la licitacién.

5.13.- OBRAS ACCESORIAS

Aquellas obras no previstas en el presente proyecto y que a juicio del Director de Obra
fuese necesario ejecutar, se abonaran de acuerdo con mediciones efectuadas en obra
y a los precios del proyecto vigente, o bien a los precios contradictorios a que hubiere
lugar.
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CAPITULO 6: DISPOSICIONES GENERALES

6.1.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS

El Contratista tiene la obligacion de tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para la prevencién de accidentes durante la ejecucion de las obras; tanto de los
accidentes de trabajo, como los que pudieran ocurrir a terceros por causa de la
ejecucion de las obras.

El Contratista de las obras habra de establecer por su cuenta la guarderia que sea
necesaria para evitar cualquier desperfecto, la desaparicion de materiales y mantener
la obra en suficiente estado de limpieza para permitir una inspeccion comoda de todas
sus partes. Vendra obligado también a realizar la sefializacidn que sea necesaria para
indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajadores y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajo, tanto en dicha zona como
en sus inmediaciones.

El Contratista estara obligado a garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes

durante la ejecucion de las obras, por lo que adoptara las medidas protectoras y de
sefalizacion necesarias para tal fin.

6.2.- REPRESENTACION TECNICA

El Contratista nombrara un representante como encargado de las obras, con el que se
entendera el Director Técnico nombrado por la Administracion, en todas las cuestiones
técnicas o de otro orden que se relacionen con la ejecucion de la obra.

En toda obra con presupuesto total superior a veinte millones de pesetas y para las
que en el respectivo Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se determine, el
Contratista vendra obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un técnico con
titulacion profesional adecuada, que intervenga en todas las cuestiones de caracter
técnico relacionadas con la contrata.

6.3.- PLAZO DE EJECUCION Y ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras sera el ofertado por el Contratista en la licitacion, no
pudiendo sobrepasarse el sefialado en la Memoria del proyecto técnico.

El adjudicatario sometera a la aprobacion de la Administracién en el plazo de un mes a
contar desde la firma del contrato, un programa de trabajo, en el que se sefialen los
plazos parciales de ejecucion de las distintas partes de la obra, considerando la
anualidad y el plazo total de ejecucion.
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En cualquier caso el orden de ejecucion sera el que se fije por la Administracion, y el
Contratista se obligara a cumplir los plazos marcados, tanto totales como parciales.

6.4.- LIQUIDACION

Cumplido el plazo de garantia, que se fija en doce meses, y entregada la obra para su
uso, se procedera a la medicion, cubicacidon y posterior valoracién de las obras
ejecutadas.

6.5.- LEGISLACION SOCIAL

El Contratista queda obligado a aceptar las condiciones, disposiciones vigentes y lo
gue se legisle sobre contratos de trabajo y sobre los problemas de indole social, asi
como lo relativo a seguridad en el trabajo.

6.6.- DISPOSICIONES FINALES

Seran por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos:

- Los impuestos estatales, provinciales y municipales de acuerdo con la legislacion
vigente y especialmente el Impuesto sobre el Valor Aiadido (I.V.A.).

- Los gastos necesarios para el balizamiento de las obras y los generados para el
cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Los carteles anunciadores de la obra, salvo que figure especificado su pago en el
Presupuesto del proyecto y exista precio unitario en los Cuadros de Precios.

- El Control de Calidad hasta un 1% del presupuesto de adjudicacién, salvo que figure
una partida especifica para el mismo en el Presupuesto del Proyecto, caso en el que
el pago se efectuara de acuerdo con las indicaciones del Anejo del mismo nombre
que se adjuntara a la Memoria del Proyecto y que tendra el caracter de documento
contractual.

- Todos los gastos relacionados se entienden incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales, Financieros y Fiscales que figuran en el Presupuesto de Ejecucion por
Contrata, incluido a su vez en el Presupuesto Global de Licitacién.

Castelldn, Agosto de 2014
El Ingeniero Técnico de Obras Publicas El Ingeniero de Caminos

(

Fdo.: Fidel Zaera Tena Fdo.: Vicente Gasco Boters
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SERVICIO DE CARRETERAS (DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON)

‘ Ref..01172-085 ‘ Fecha: 28-08-14

LISTADO DE MEDICIONES

Capitulo | : DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS

Dimensiones

Resultados

Descripcién de la partida Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total
1.1
M2. De desbroce y preparacion de terreno para base
de pavimentos.
* Camino 1'00 700'00 3'00 - 2.100'00
1'00 900'00 3'00 - 2.700'00
4.800'00
1.2
M3. De carga y transporte a vertedero del material so-
brante de la excavacién, incluso limpieza y barrido
de las zonas afectadas.
* Camino 1'00 7'00 3'00 0'05 1'05
1'00 900'00 3'00 0'05 135'00

136'05
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Capitulo Il : FIRMES Y PAVIMENTOS

Dimensiones

Resultados

Descripcién de la partida Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total
2.1
M3. e zahorra artificial extendida y compactada al 98%
del P. M., incluso adquisicién, carga y transporte al
lugar de empleo.
* Camino 1'00 700'00 3'00 0'12 252'00
1'00 900'00 3'00 0'12 324'00
576'00
2.2
M2 oble tratamiento superficial con 3,10 Kgs. de betun
residual y 25 Its. de gravillas, incluso riegos de im-
primacion y adherencia, totalmente extendido y
compactado.
* Camino 1'00 700'00 3'00 - 2.100'00
1'00 900'00 3'00 - 2.700'00

4.800'00
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Capitulo Il : ESTUDIO DE GESTION RESIDUOS

Dimensiones

Resultados

Descripcién de la partida

Unidades

Longitud

Latitud

Altura

Parcial

Total

3.1
Ud. de gestion de residuos de la construccion y demoli-

cién en la obra, segun anejo del Proyecto.

1'00

1'00
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Capitulo IV : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Dimensiones Resultados

Descripcién de la partida Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total

4.1
Ud. de Estudio de Seguridad y Salud segtn Anejo del
Proyecto.




CUADRO DE PRECIOS N° 1

PRECIOS QUE SE ASIGNAN A LAS UNIDADES DE OBRA

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
adjudicacion, son los que sirven de base al contrato, y se utilizaran para valorar la obra
ejecutada, segun previene la Clausula 46 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para la ejecucion de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en
la Clausula 51 del Pliego antes citado, por lo que el contratista no podra reclamar que se
introduzca modificacion alguna en ello, bajo ningun pretexto de error u omision.
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Situacion :

SERVICIO DE CARRETERAS (DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON) ‘ Ref..01172-085 ‘ Fecha: 28-08-14

LISTADO DE COMPUESTOS
Cuadro de precios uno
CAPITULO | : DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS

Clave

Cédigo

Ud. Descripcion

Precio

1.1

1.2

D002007

D002003

M2. De desbroce y preparacion de terreno para base de pavimentos.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CERO Euros con VEINTIUN céntimos.

M3. De carga y transporte a vertedero del material sobrante de la excavacion,
incluso limpieza y barrido de las zonas afectadas.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS Euros con CUARENTA Y UN céntimos.

021

2'41
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CAPITULO Il : FIRMES Y PAVIMENTOS

Precio

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES Euros con TREINTA Y OCHO céntimos.

Clave Cédigo Ud. Descripcion
21 bo10025 | \M3. e zahorra artificial extendida y compactada al 98% del P. M., incluso ad-
quisicioén, carga y transporte al lugar de empleo.
16'24
El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIEZ Y SEIS Euros con VEINTICUATRO céntimos.
22 botooss | M2 oble tratamiento superficial con 3,10 Kgs. de betun residual y 25 Its. de
gravillas, incluso riegos de imprimacion y adherencia, totalmente extendi-
do y compactado.
3'38
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CAPITULO Ill : ESTUDIO DE GESTION RESIDUOS

Clave Cédigo Ud. Descripcion

Precio

31 -00000z | Jd. de gestion de residuos de la construccién y demolicién en la obra, segun
anejo del Proyecto.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Euros con CATORCE céntimos.

463'14
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CAPITULO IV : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Clave Cédigo Ud. Descripcion

41 000003 Ud. de Estudio de Seguridad y Salud segtin Anejo del Proyecto.

Precio

402'45

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOS Euros con CUARENTA Y CINCO céntimos.

Castelldn, Agosto de 2014

El Ingeniero Técnico de El Ingeniero de Caminos
Obras Publicas

Fdo.: Fidel Zaera Tena Fdo.: Vicente Gasco Boters
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

DETALLES DE LOS PRECIOS DEL CUADRO NUMERO UNO

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicaran unica y exclusivamente en los casos que
sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisién u otra causa no lleguen a
terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de

obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
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LISTADO DE COMPUESTOS

Cuadro de precios dos
CAPITULO | : DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS

map Maquinaria Propia 204

Clave Cédigo Ud. Descripcion Precio
11 booz007 1 M2. De desbroce y preparacion de terreno para base de pavimentos.
Cédigo ‘ Nombre de la familia ‘ Subtotal
wop Mano de obra Propia 002
map Maquinaria Propia 019
021
12 booz003 | \M3. De carga y transporte a vertedero del material sobrante de la excavacion,
incluso limpieza y barrido de las zonas afectadas.
Cédigo Nombre de la familia Subtotal
wop Mano de obra Propia 037

2'41
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CAPITULO Il : FIRMES Y PAVIMENTOS

Clave

Cédigo

Ud. Descripcion

Precio

21

2.2

D010025

D010046

M3. e zahorra artificial extendida y compactada al 98% del P. M., incluso ad-
quisicioén, carga y transporte al lugar de empleo.

Cédigo Nombre de la familia Subtotal
wop Mano de obra Propia 1745
map Maquinaria Propia 286
matT Materiales 1193

M2 oble tratamiento superficial con 3,10 Kgs. de betin residual y 25 Its. de
gravillas, incluso riegos de imprimacion y adherencia, totalmente extendi-
do y compactado.

Cédigo Nombre de la familia Subtotal
wop Mano de obra Propia 088
map Maquinaria Propia 0%2

MAT Materiales 198

16'24
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CAPITULO Ill : ESTUDIO DE GESTION RESIDUOS

Clave Cédigo

Ud. Descripcion

Precio

3.1 _000002

Ud. de gestion de residuos de la construccion y demoliciéon en la obra, segtn
anejo del Proyecto.
SIN DESCOMPOSICION

463'14
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CAPITULO IV : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Precio

Clave Cédigo Ud. Descripcion
41 000003 Ud. de Estudio de Seguridad y Salud segtin Anejo del Proyecto.
SIN DESCOMPOSICION
402'45
Castellon, Agosto de 2014
El Ingeniero Técnico de El Ingeniero de Caminos
Obras Publicas

Fdo.: Fidel Zaera Tena Fdo.: Vicente Gasco Boters
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LISTADO DE PRESUPUESTO

Capitulo | : DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS

Descripcién de la partida Medicion total Precio Importe

1.1
M2. De desbroce y preparacion de terreno para base

de pavimentos. 4.800'00 021 1.008'00
1.2
M3. De carga y transporte a vertedero del material so-
brante de la excavacién, incluso limpieza y barrido
136'05 2'41 327'88

de las zonas afectadas.

Total capitulo | 1.335'88
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Capitulo Il : FIRMES Y PAVIMENTOS

Descripcién de la partida Medicion total Precio Importe

2.1
M3. e zahorra artificial extendida y compactada al 98%
del P. M., incluso adquisicién, carga y transporte al

/ugar de emp/eo' 576'00 1624 9.354'24
22
M2 oble tratamiento superficial con 3,10 Kgs. de betun
residual y 25 Its. de gravillas, incluso riegos de im-
primacion y adherencia, totalmente extendido y
4.800'00 338 16.224'00

compactado.

Total capitulo 11 25.578'24
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Capitulo Ill : ESTUDIO DE GESTION RESIDUOS
Descripcién de la partida Medicion total Precio Importe
3.1
Ud. de gestion de residuos de la construccion y demoli-

cién en la obra, segun anejo del Proyecto. 100 46314 46314

Total capitulo Il 463'14
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Capitulo IV : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Descripcién de la partida Medicion total

Precio

Importe

4.1
Ud. de Estudio de Seguridad y Salud segtn Anejo del

Proyecto. 100

402'45

402'45

Total capitulo 1V

402'45




RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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Resumen de presupuesto

Capitulo | : DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS.........oooiiiiiiieiesie e 1.335'88
Capitulo Il : FIRMES Y PAVIMENTOS.........cooiiiiee e 25.578'24
Capitulo Il : ESTUDIO DE GESTION RESIDUOS.........c.ccooiiiiiii e 463'14
Capitulo IV : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD...........ccccoioiiiiiiiiiiei e 402'45
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 27.779'71
13 % GASTOS GENERALES 3.611'36
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.666'78
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 33.057'85
21 % ILV.A. 6.942'15
PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS 40.000'00

El Presupuesto de Total de las obras asciende a la cantidad de CUARENTA MIL
Euros.

Castellon, Agosto de 2014

El Ingeniero Técnico de

El Ingeniero de Caminos
Obras Publicas

Fdo.: Fidel Zaera Tena Fdo.: Vicente Gasco Boters

Importe total de la obra 40.000'00
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